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KIVITELEZESI S}/EB ODES
Tktatdszam: BY...A1¥2[ 2017

Amelyet egyrészrd]l Baracs Kozség Onkormanyzata (2427 Baracs Téncsics utca 27. Addszam:
153661693-2-07) képviseli: Vérai Rébert polgarmester (, mint megrendeld — a tovabbiakban:
Megrendeld —,

Masrészrél KINE BAU Epitéipari és Kivitelezd Kft. (Dunaijvéros Verebély L. utca 17,
adGszam: 11456649-2-07,) képviseli: Nemes Zoltan tigyvezetd, mint kivitelezd' — 2 tovabbiakban:
Kivitelezd - kozoit.

a mai napon, az aldbbiakban régzitett tartalommal €s feltételekkel:

1. El6zmények:

Baracs Kozség Onkorményzata Képvisel§-testiilete 34/2017.(IL.16) Hatarozata alapjan a Baracsi
Kozés Onkorményzati Hivatal tetéfeltjitdsdra - a Beszerzési Szabalyzata alapjan — beérkezett
harom 4rajanlat kozil a legkedvez8bb ajénlatteviként kivitelez6t valasztotta. Mindezek alapjdn
Kkototte meg megrendeld e szerzbdést az aldbbi feltételekkel:

1./ A szerzdés targya

1.1 "Baracsi Kogés Onkormdnyzati Hivatal fetéfelijitdsa, irattdr kialakitdsa, fiités
felujitdsa" targyl épitési beruhazds megvaldsitasa, a jarulékos munkdkkal egyUtt.

12 Megrendelé megrendeli az 1.1 pontban lefrt munkat.

13 A Kivitelezé vallalja a Megrendel® altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok (4razott
kisltségvetés), adatok és informdciok, a szerzbdésben rogzitettek szerinti épftési-szerelési
munkdk elvégzését, a rendeltetésszerli és biztonsagos, izemeltethetd éllapotd épiilet
4tadasét a szerzddés targya tekintetében.

1.4 A teljesités helyszine: 2427 Baracs Tancsics utca 27. Baracsi Kozos Onkorményzati
Hivatal, 488/1 hraz

2./ Teljesitési hatarid6

2.1, Legkés6bb a munkateriilet dtadasatol szamitott 90 nap. Amennyiben ez nem munkanap,
akkor az azt kéveis munkanapon. A kivitelezési munkakat Ggy kelt befejezni, hogy
legkéssbb a fentiekben meghatarozott napon meg Jehessen kezdeni a miiszaki 4tadas-
atvételi eljarast.

A szerzédd felek megallapodnak, hogy a kivitelezés iddszakaban a kiltéri munkélatokat
hétraltato kedvezétlen id8jéras esetén (pl. esOs nap, viharos erejli sz€l, stb...) a kivitelezés
id6tartama automatikusan meghosszabbodik a késedelembe esett napok szaméval.

A szerzédé felek ugyancsak megéllapodnak, hogy a kivitelezés id6szakéaban a teljesftés
érdekében szitkségszerlien elvégzendod villanyszerelési-, flitésszerelési munkdlatok miatt,
a hivatal miikodési idejében (nyitvatartdsaban) korldtozdsok léphetnek fell Amennyiben a
Megrendel$ a hivatal miikédéset nem kivanja szikiteni, ugy az emiatt a teljesitésben
jelentkezd késedelmes napok szamaval a teljesités automatikusan meghosszabbodik.
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7,
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Hatdridében teljesit a2 Kivitelezd, ha a miszaki 4tadds-dtvétel a szerzddésben eldirt
teljesitési hataridén belill megkezdédik.

A Megrendel6 felhivja a Kivitelezd figyelmét arra, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele, hogy a Kivitelezd a készre jelentést a Megrendel6hdz frasban
eljuttassa a Kivitelez$ 4ltal megjeldlt miszaki dtadds-atvételi idépont eldtt 10 nappal. A
készre jelentésben a Kivitelezé kételes megjeldlni a muszaki atadas-dtvétel napjat,
amelynek - szerz6dés szerinti teljesités esetén — legkésébbi idépontja a szerz&désben
szereplé véghataridd.

A Megrendelé 5 nap alatt megvizsgdlja az elkésziillt mivet, és ezt kovetben a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményeket hiba
¢s hidnymentesen 4tadja. :

A Megrendelé eldteljesitést elfogad.

A felek rdgzitik, hogy mind a miszaki 4tadas-atvételi elidras megkezdésére, mind a
hibdk- hidnyossigok kijavitasara meghatirozott hatarid6 kétbérterhes hataridd.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendeltvel egyeztetett részletességii — a
megvalositdsi (sdvos) iitemtervet kell készftenie a munkateriilet dtadasiig és azt a
Megrendeldvel, illetve annak képviseldivel (miiszaki ellenbrrel) és szilkség esetén az
illetékes. szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utdn azt 4tadni a Megrendeld
részére. A jovahagyott litemterv alapjan vizsgalja a Megrendel6 a tényleges elérehaladast.

3./ Vallalkoz6i dij

3.1

3.2

3.3.

3.4

A Kivitelezés ellenszolgdltatdsanak a dija - tovabbiakban: Viéllalkozoi dij minddsszesen:
9.500.000,- Ft + AFA, azaz kilencmilli¢ Stszdzezer ferint plusz AFA, 6sszesen brutté
12.065.000,- Ft, azaz tizenkett&millid-hatvanstezer forint.

A Viallalkozéi dij a Kivitelezés megvaldsitdsdhoz szitksépes minden dijat és koltséget
tartalmazza. Felek régzitik, hogy a Kivitelezés épitési hatosigl tudomdsulvételi eljardshoz
nem kétott, ezért az altalanos forgalmi adordl sz616 2007, évi CXXVIL torvény alapjén a
Vallalkoz6i dij AFA tartalménak megfizetésére az altaldnos szabalyok szerint kerii sor.

A véllalkozéi dij tehat taitalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormdny rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon felill - minden olyan miiszakilag szitkséges feladat elvégzését,
esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltéte] teljesitését €s azok
koltségét is, amely a kiadott dokumentdciék barmely részébdl, rendelkez€sébdl
megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miszaki atadas-atvétethez,
izembe helyezéshez sziikséges, fliggetlenill attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy epyéb kiadott dokumentumban tételesen
szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytin, miszaki nagysagrendje
pontosan elére nem volt meghatarozhaté.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszamoldsara egyaltalin nem, pdtmunka
és elére nem l4thatd kiegészité munkék elszémoldsara pedig csak a jelen szerzédésben és a
Ptk-ban, a pétmunka (kiegészité munkédk) megrendelésére vonatkozd szabdlyok betartdsa
mellett, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, €s csak abban az esctben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendeld iltal, az elézéekben irtakhoz képes,
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3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9.

3.10.

3.11
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kiilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmédositas miatt) (pétmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerzGdéskétést megel6zben a Kivitelezdtol, mint szakcegtdl elvarhato kellGen
gondos kériiltekintés esetén sem voltak el6re lathatoak. (A tovdbbiakban egyitt: pétmunka-
kiegészitd munka.)

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkékat megfeleld mértékben
megismerte ¢és felmérte, a szitkséges tajékoztatasokat megkapta, {gy a beadott drazott tételes
koltségvetése teljes korll, és tudomasul veszi, hogy kizdrélag az 4rajanlatiban is megadott
és e szerz6dés 3.1. pontjdban rogzitett villalkoz6i dijra jogosult. A nem megfeleld
felmérésb8l, vagy egyéb, pl. szdmitdsi hibab6l adddé tobblet munkatételek miatt
megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben vallalkozéi dijat
alulprognosztizlta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hdrithatja at a
Megrendeldre, és ez 6t nem mentesiti az I osztélyu teljesitési kotelezettség alol. (I osztalyn
a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben és a jogszabdlyokban foglaltaknak).

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozdi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld kiilsn dijazdsért, a Ptk.
el6frasai és a jelen szerzddésben szabalyozottak maradéktalan betartdsa mellett — a
Kivitelezétd! pdtmunkat — kiegészité munkét rendelhet meg, amely potmunkat - kiegészitd
munkat a Kivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelezd koteles a Megrendelét olyan idSpontban értesiteni az esetleges pétmunka-
kiegészité munka igényeir6l, hogy az még lehetdvé tegye a Megrendeld részére, hogy a
pétmunka- kiegészité munka megitéléschez szikséges valamennyi sziikséges adatot,
jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelezé a potmunkét - kiegész{té munkat csak Ptk-ban meghatarozottak szerint, a
Megrendelé elézetes frasbeli megrendelése és a Megrendelé altal elfogadott 4razott
4rajanlat, kilon megdllapodds alapjén végezhet. A péimunka - kiepészitd munka
drajanlatanak alapja a jelen szerzédés mellékletét képezd tételes drazott koltségvetésben
szereplé adatok.

Amennyiben a Megrendeld altal elrendelt pétmunka - kiegészité munka anyag- és dij tételei
a beadott kivitelez6i tételes, drazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezt
a pétmunka - kiegészitd munka arajinlatdban az igazolt anyag- és beszerzési kdltségeket,
valamint a jelen szerzédés mellékletét képez6 kivitelezGi tételes, drazott koltségvetés
elkészitésekor alkalmazott rezsidradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozott
vita esetén a TERC VIP Gold dsszevont ¢épftSipari koltségvetes —  készitd
programrendszerben szerepl - az adott idépontban aktudlis adatok az irdnyadbak (melynek
elszamoldsa 3.000,- Ft / 6ra + AFA rezsi6radijjal torténik) a potmunkéra, kiegészitd
munkéra vonatkozéan azzal, hogy a mindenkori hatilyos jogszabalyoknak is meg kell
egyuttal felelnie a Feleknek.
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4./ Elszamolas

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

A szerzdés alapjan végzett munkédk elszdmoldsa az ¢ szerz8dés meliékletét képezd
drajanlat és drazott koltségvetés alapjan torténik.

A Kivitelezé 50%-os késziiltségnél 1 részszamla benyijtisira jogosult, és a befejezéskor (a
miiszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasakor) a végszimla beny(jidsira jogosult.

Az drazott kdltségvetés, a kifizetések és az elszdmolas pénzneme a magyar forint (HUF).

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kavetden van lehetdség. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

A végszamla benyfjtdsira a miiszaki Atadds-atvételi eljdrds sikeres lezérasa utdn van
lehetlség.

A felek rogzitik, hogy az Afatv. 142.§ (1) alapjdn az &ltaldnos forgalmi adét a Megrendeld,
mint a szolgaltatss igénybevevdje fizetl.

A Megrendels az aldbbiak szerint fizeti meg a véllalkozdi dijat: a szerzddésszerd és a
jogszabalyoknak megfeleld szdmla (és mellékleter) Megrendels altali kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belill, 4tutaldssal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezésekre killondsen a Ptk. 6:130. §-ara.

5./ Fizetési feltételek

5.1

5.2

53

5.4

5.5

A szamldkat a Kivitelez6nek 2 példdnyban (1 példany a Megrendelénél marad) a Baracsi
Kozos Onkorményzati Hivatal iktatdjaba kell benytjtania.

A Megrendel a szamlédkat a CIB Bank Zrt. Dunadjvarosi Fidkjanal vezetett 10700093
68628840-51100005 sz4m( szamlajarél a Kivitelezd az Budapest Banknal vezetett
10102969 - 38782520 — 00000009 szamU szamlajara dtutalissal egyenliti ki. '

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:1558-ban (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld Ssszegll késedelmi kamatot kdteles fizetni.

A Megrendel§ &ltal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez8 részérél beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kivetden a Megrendeld tulajdonat
képezik.

A Szerzéds felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az ellésziilt és atadott mi
teljes egészében a Megrendeld tulajdondba keril.

6./ A szerzGdés teljesitése

6.1

Megrendelé és Kivitelezd a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen
szerzOdésben vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban részleteiben teljesitettnek tekintendék, amikor Kivitelezd a
munkakat a részteljesités miiszaki tartalméban rogzitetteknek megfelelfen elvégezte,
teljesitésipazolasuk megtértént;

- miiszaki vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Kivitelezd a |
munkikat a miiszaki dokumentaciéban meghatdrozott és Altala vallalt fettételekn

4 I
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megfeleléen - mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint (,, Nem tagadhatd meg az dtvétel a mil olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek  kijavitdsa vagy pétldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszert
haszndlatot. ) rendeltetésszer( és biztonsagos hasznlatra alkalmas médon elvégezte,
és azt a Megrendel§ atvette; Miiszaki dekumentacm hidnyaban akkor teljesitett, ha a
miiszaki ellenér ezt leigazolja.

- Jogilag az €épitési munkék teljesitettnek mindsillnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba és hidnymentesen dtvette, és a Kivitelezd a jogszabalyokban és jelen
szerzbdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendel$ részére
atadott.

- pénziigyl vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld a

végszamlat kifizette.

6.2 . A teljesitések igazoldsa a 191/2009. (TX.15.) Kormany rendeletben foglaltak szerint irdsban

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

térténik.

A Kivitelezé teljesitése aldcor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkdkat hataridére
és I osztdlyl mindségben elvéperte (az esetleges hibskat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmények (miivek) rendeltetésszeri és biztonsdgos haszndlatra alkalmasak, és a
Kivitelezé valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerz8désben eléirt sziikséges
dokumentumot — amennyiben van ilyen - a Megrendel6nek atadta.

A Kivitelez6 csak I osztdlyd mindséglt (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzGdésben €s a jogszabalyban megéllapitott mindségi kisvetelményeknek megfelelnek)
az épitéshez csak 1, a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetet &s
berendezéseket hasznélhat fel, épithet be I osztdlyt mindségben, a gydrtmanytechnoldgiai,
alkalmazdstechnikai utasitisok szigord betartdsdval. Sérilt felilletd (torott), vagy
forméjdban torzult anyag (k6, fém, tiveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendeld kifogdsa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gydrtmanyok hibdja az eldirt tliréshatérokon #il
van — Kivitelezdnek a kifogés tdrgyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajét
koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzdés
szerinti dtadési hatiridét és a véllalkozéi dfjat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadds-atvételi eljardst folytanak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy Kivitelez6 a szerz0dés targya szerinti épitési tevékenységet a
szerzBdésben és jogszabdlyban eldirtak alapjén, a kivitelezési tervdokumentdcidban —
amennyiben van ilyen - meghatdrozotial szerint maradéktalanui megvaidsult-e, és a
teljesités megfelel-c az el6irt miszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és

Jellemzdknelk.

A felek a miiszaki dtadds-atvételi eljdrds soran a 191/2009. (IX.15.) Kormdény rendeletben
foglaltak szerint jegyzékonyvben rogzitik az atadds-dtvétenél észlelt hibakat és kijavitdsuk

hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

A felek  uto-felilvizsgdlati  eljardst {artanak a 11/ pontban ‘meghatdrozott
jotallasi/garancidlis idészakban évente. Az utd-feliilvizsgilati eljardsok soran az eljardst a
Megrendelé késziti cl6 ¢s meghivia arra a Kivitelezét. A meghfvét az eljdrds
megkezdésének napjit megelézden 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld éltal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrdl a mephivottak
Jjelenlétében jegyzdkényvet vesz fel. A jegyzdkényvben fel kell tintetni résztvevéknek a
hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezd 4ltal elismert hibdk
kijavitdsara, illetve hidnyok p6tldsara véllalt hataridét, amely 30 napnél hosszabb nem lehet.

N,



KIVITELEZESI SZERZODLES

6.8

,Baracsi K6z6s Onkorményzati Hivatal tetéfeltijitasa, irattar kialakitdsa, flités feltjitdsa”

Amennyiben a Kivitelezd a jotalldsi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatdrozott hatdridben tesz eleget garancidlis kételezettségeinek, a Megrendelé jogosult
mas kivitelezGvel a hibikat megjavitatni és annak koltségeit kizvetleniil a Kivitelez6vel
szemben érvényesiteni.

7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

A Megrendelé a kijelslt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a
Kivitelezd rendelkezésére bocsatja, a szerzddéskitést kisvetd 7 napon beldl.

Megrendeld koteles a munka kivitelezését és az épitési naplét miszaki ellendr Utjén a
szerz6dés teljesitése soran folyamatosan ellendrizni.

A Megrendeld koteles a Kivitelezd épitési napléban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerzbdésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenériékénck
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendd a még hétra 1év
szerz6dés szerinti vallalkozéi dij teljesitésére.

A miszaki atadas-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelez6 értesitése alapjan a
Megrendel szervezi.

A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz8dés teljesitése sordn merlilnek fel.

Koteles eleget tenni a jelen szerzédésben meghatirozott tdjékoztatasi, illetdleg
adatszolgiltatasi kitelezettségének.

A Megrendeld a kivitelezés sordn jogbsult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni.a
munkalatokrol.

8./ Kivitelezd kﬁtelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1

8.2

A Kivitelezé 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerzddésben
meghatdrozott célra valé alkalmassagra, 1 osztdlyd mindség szerinti teljesitésre, ilfetdleg a
véghatarid® maradéktalan betartdsira. A tevékenység végzésének feltéieleit a Kivitelezd
gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsdgos, szakszer,
gazdasagos €s hatdriddre t6rténd befejezését.

A szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkészilt mil tulajdonjognak Atruhdzdséra
kételes.

Mentesités és dijak megfize{ése:

8.3

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendeldt mentesiti minden
olyan igénnyel, peres cljarassal szemben, ami a szerz8i vagy szomszédos jogok, vagy
béarmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Kivéve, ha azok jogalapja
a Megrendelé szerint szolgaltatott okiratok valamelyikébdi fakad. Minden ilyen eljards
teljes koltség kihatdsa a Kivitelezdt terheli.
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8.4

8.5

Baracsi Koz6s Onkormanyzati Hivatal tetéfelujitdsa, irattar kialakitasa, fiités feljitasa”

A tervekben foglalt feltételekt6l torténé eltéréssel kapesolatos kivetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérél elkovetett hibakbol fakadnak, a Kivitelezét
terhelik. Vita esetén az épitési napléban régzitettek az irdnyadok.

A Kivitelezé kdteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazés teljesitésével tsszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- 2 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kaltségeket,

- szakfeliigyeletek, kzmiikitiizések koltségét,

- garancialis és szavatossdgi idGre sz6i6 koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,

- épités megkezdése elétti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kévetkeztében felmertild, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvaldsitasahoz és hasznalatbavételéhez szitkséges koitséget is.

Munka és egészségvédelem:

8.6

8.7

8.8

8.9

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrd] sz0l6, a Nemzetkdzi Munkalipyl Konferencia 1988. évi 75. {ilésszakan
elfogadott 167. szami Egyezmény kihirdetésérél sz6016 a 2000. évi LXXX. torvényben
foglaltakat. ‘

Kivitelezés kizben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonsagtechnikal,
vagyonvédelmi és tliizvédelmi eléirdsokat.

A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébol
szarmazo kévetkezmények a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé koteles a munka mepkezdését szitkség esetén jogszabalyl eloirasoknak
megfeleléen bejelenteni az illetékes hatésdgoknak, szerveknek.

Munkateriilet hiztositasa:

.10

-8.11

8.12

8.13

A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkaterillet elkorldtozdsardl (szalag, mobil korlat,
fipyelmeztetd tablak, stb.) és azok folyamatos fenntartasardl a kivitelezés idStartama alatt,
az Grzésérdl, az ott taldlhatd anyagok, eszkozdk, berendezések Grzésérdl az elbirt
fipyelmeztetd jelzések elhelyezésérl és esetleges jovahagyatdsarl az épités alatt, valamint
a kivitelezés befejezése utdn a fel nem hasznélt €pitési anyagok sajat koltségén torténd
elszallitasaré]l és az eredeti — rendeltetésszerfi és biztonsigos — allapotnak megfeleld
hetyreallitasarol a Kivitelezd feladata gondoskodni.

A Kivitelezb feladata a munkik elvégzését kovetben a kivitelezés iddtartalma  alatt
igénybevett ingatlanokon az eredeti allapot szerintl helyreallitas.

A kivitelezési munkak befejezésével a Kivitelez8 kételes azonnal visszaszallitani a
munkateriiletré] valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt
tébbletanyagait.

Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szAllitdsa és taroldsa) kapcsolatban
a Kivitelezé koteles betartani a 45/2004, (VIL26.) BM KvVM rendeletet, valamint a
veszélyes hulladékokrdl szolé 9872001 {(VI.15.) Korményrendeletben foglaltakat.
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8.14 A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez, sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositisa. '

8.15 A Kivitelez koteles a munkafolyamatait a Megrendeld dltal kijelslt munkateriiletre
korlatozni.

8.16 A kivitelezéshez az ingatlanok clengedhetetlentil szikséges részét/teriiletét lehet csak
igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkékat a kérnyezet legkisebb zavardsival kell

végezni!

8.17 A kivitelezés alatt a Kivitelezé feladata megoldani az €pitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét. '

A teljesitésbe bevont személvek:

8.18 A Kivitelezd kételes a munka elvégzésére kizdrolag hozz4érts és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavépzését, akirsl megéllapitjdk, hogy a
jelen szerzédés barmely rendelkezésénck a megszegeseképpen jér el vagy dolgozik,
felfiiggeszteni.

8.19 A szerz8dés teljesitése sordn a Kivitelezé kdteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzddés
teljesiiésében részt vevs és a munkateriileten munkit végzl- szervezet (vallalkozé)
bejelentésre keriiljon a Megrendeld részére! Tovabba a Kivitelezé kételes gondoskodni
arr6l, hogy valamennyi munkdt végzd szervezet (aljvallalkozéi dijdnak megfizetése
megtirténjen és szilkséges igazolnia annak megflizetését is. A jelen pontban foglaltak be
nem tartdsa sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

8.20 A Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozdk magatartdsaért Ogy felel, mintha maga jért volna
el, ide értve az alvdllalkozoi dijak megfizetését is.

Hatarido betartisa:

8.21 A Kivitelezd a munkdjat dgy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a rigzitett
hatarid6knek, a beruhdzds kivetelményeinek. '

8.22 Amennyiben Megrendel6 megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladdsa nem fole]
meg az altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelezé a Megrendel$ felszolitdsara kitteles az
elérehaladésat gyorsito intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy Kivitelezé nem gyorsitotta az elbrehaladést,
kiivetelheti a létszam nivelését ¢s/vagy a tdbbletmunkanapok, a t0lorak és egyéb
erbforrdsok igénybevételének clrendelését a vallalkozéi dij ngvelése nélkiil.

8.24 Az elézd két pontban foglaltak alkalmazésa semmilyen korilmények kozétt nem
befolydsolhatja a munka minésépét. Ha a Kivitelezé nem tartja be a Megrendelé fentieken
alapulé utasitasait, az megfelels indokot teremt annak megéllapitasdra, hogy a Kivitelezd a
munk4t nem olyan ilitemben végzi, hogy biztositsa a meghatdrozott idére t&rténd ardnyos
teljesitést.
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8.25 A Megrendel$ fenntartia maginak a jogot, hogy ha a teljesftési hatérid§ lejarta elétt
nyilvanvalévé vilik, hogy a Kivitelezd az eldirt hatéridére nem tud teljesiteni (igy pl: a
miszaki titemtervben megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik)
a szerz0dést6l indokelds nélkiil egyoldald Jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak
feltételei nem 4llnak fenn, a szerzfdést felmondja, és a munkakat més kivitelezével

fejeztesse be.

Utasitasi jog:

826 A Kivitelezs a kivitelezés folyamén a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, azzal,
hogy az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad (vagy alkalmatian
anyagot szolgéltatott), a Kivitelez6 kételes &t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitisit a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tgy a Kivitelez6 a munkat a
Megrendeld utasitisa szerint, a Megrendel8 kockézatdra vépzi el, vagy vélasztdsa szerint
clallhat a szerzodéstsl. A figyelmeztetés elmulasztasabo! ereds kirért a Kivitelez6 a felel@s.
A Kivitelezt kiteles megtagadni az utasités teljesitésct, ha annak végrehajtdsa jogszabaly
vagy hatGsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyezietné mésok személyét vagy
vagyonat,

8.28 A Kivitelezd Megrendeli utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitést az
¢pitési napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasits irasban igazolhatd.

Ertesitési kitelezetisép:

8.29 A Kivitelezé koteles a Megrendelét minden olyan kériilményré] haladéktalanul ériesiten,
amely a sajat vagy az alvallalkozéi teljesitések vonatkozdsdban a minbséget, a szerzddés
szerinti el6rehaladast, a hatdrid6k betartdsat gatolja, illetve veszélyezieti, Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelern okat és annak varhaté idStartamat.

A jelen pontban irt tAjékoztatast az épftési naplén kivil, mindegyik félnek a masik fél
szekhelyére kell irdsban megkiildeni. A felek siirgtss kizleményeiket e-mail 4ltal kozlik
egymassal.

8.30 Ha a Kivitelez6 eltérést vagy Osszeegyezicthetetlenséget fedez fel a jelen szerz6dés és
barmely trvény, jogszabaly, szabalyzat, rendelkezés vagy eléiras kozott, kiteles azt
haladéktalanul frdsban jelezni a Megrendel6nek, aki a megfeleld, szitkséges intézkedéscket

megteszi.

Minéségi el6irdsok, mindségbiztositis:

8.31 A Kivitelez6 a villalkozis targyat a vonatkozd magyar és EU szabvanyokban, miszaki
eléirasoknak, valamint az illetékes hatésigok kdvetelményeinek megfeleléen, 1. osztalya
mindséghen valdsitja meg.

8.32 A tervezett épitménybe csak 1. osztalyd mindségil, az épitéshez csak 4j, a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetek és berendezések hasznathatok fel. A
beépitett anyagok, szerkezetek és berendezések min8ségét folyamatosan bizonylatolni kell a

275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet alapjan.
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8.33 Az eltakarisra keriils szerkezetek eltakardsa az épitési naplé mellékleteként 4tadott
minéségi bizonylatok (Spitési termékek teljesitmény nyilatkozatai}) a Megrendels altali
(milszaki ellenér) ellendrzése és naplébejegyzése utdn térténhet csak. '

8.34 A Kivitelezének a kivitelezés folyamatardl folyamatosan fotdkat kell késziteni, féleg az
eltakart részekr8l, melyek a megvalositdsi dokumenticid részeként &t kell adni a
Megrendelének.,

Epitési naplé:

8.35 A Kivitelez6nek egyiitt kell miiksdnie, hogy a munkateriilet ataddsdval egyidejlileg az
€pitési naplé (e- napld) megnyitdsra keriiljén, melyet a kivitelezés teljes idStartama alatt
kételes a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint vezetni. Vita esetén az
¢pitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendeld miszaki ellenérének véleménye az
irdnyadék. Amennyiben a Kivitelezé nem ért egyet a Megrendeld miiszaki ellenérének
véleményével, észrevételeit az épitési naplba bejegyzi.

8.36 Az épitési napld nem vagy nem megfelelé vezetéséhl fakads Jjogkovetkezmények a
Kivitelezét terhelik.

8.37 Amennyiben a Kivitelezd a jogszabdlyoknak megfelels épitési naplé  vezetési
kotelezettségét elmulaszija, Megrendels jogosult a munka végzését a kitelezettség
teljesitéséig felfliggeszteni.

Ellendrzés:

8.38 A szerzédés megkotését kovetben a Kivitelezd viseli annak jogktvetkezményét, amely
olyan hidnyossigibdl adddik, melyet a Kivitelezé a téle elvérhato szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna a beruhdzas targyat képezd ingatlan szemrevételezésekor és
atvizsgalasakor, de a szerz8déskstést megelézéen nem jelzett.

8.39 A Kivitelezd a szerzédéskotés elsit feltétlentil koteles ellendrizni a kivitelezés helyszineit és
azok kozvetlen kirnyezetét,

8.40 A Kivitelezd, illetve megbizottja kételes jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsdgi
ellenrzésnél, miiszaki &tvételnél, eleget tenni az engedelyezd (jovihagyd) szervek
utasitasanak, ideértve példdul az esetleges kijavitdsi, 4talakitdsi munkakat is. A Kivitelez
ilyen jellegi hibas tevékenysépébl credd karokat (koltségeket) maga viseli. A
kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésb6l, birsigbdl eredé kivetkezmények a
Kivitelezst terhelik.

8.41 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idStartama alatt jelen 16v8) helyszini
munkavezetfi (épftésvezetdi) irdnyitas mellett kell végezni.

KULONGS RESZ

Allapotfelm érés:

8.4277A munkateriilet ataddsa elétt a kivitelezés sordn érintetl épitményekrél, miitargyakrdl, a
munkateriiletrél 8s kgzvetlen kornyékérdl a Kivitelezének tdjékozddnia kell, ennek
elmaradaséhé] ereds tibbletksltségre nem jogosult. \_J/
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-

Egyéh:

8.43 A Kivitelezé  feleléssége, hogy az  {épitéssel, Aatépitéssel nem  érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbl adéddan sem.

9./ Miiszaki atadas-atvéte]

Altalanos rész:

9.1 Az épitési tevékenységeknek befejezésekor miszaki dtadds-atvételi folytatnak le a felek.

92  Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti gy koteles arrdl a
Megrendel6t 10 nappal elére, az e-fénaploban értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendelé az Altala sziikségesnek tartott vizsgdlatokat a készre
jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

93 A készre jelentésben a Kivitelezd koteles megjelolni a muszaki atadds-atvétel napjat,

amelynek — szerzddés szerinti teljesités esetén — legkésObbi idépontja a szerzddésben
szerepld véghataridd.

9.4 A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mivek (az épitmények/Iétesitmények)
késziiltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld hibdk és hianyossdgok
kijavitisa vagy pdtlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznélatot.

9.5 A milszaki dtadéas-dtvételi eljards soran a Megrendeld megvizsgalja, hogy a Kivitelezd a
szerzGdés tdrgya szerinti épitési tevékenység a szerz6désben és jogszabdlyban elbirtak
szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a
szerz0désben véllalt egyéb kivetelményeknek és jellemzoknek.

9.6 A Megrendelé a Kivitelezd készre jelentésénck kézhezvételét koveté 10 napon beliil
kiteles az atadds-atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hataridét
kdvet$ 15 napon beliil sem kezdi meg az 4tadds-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt
nem fejezi be a teljesitésigazolast a Kivitelez6 kérésére koteles kiadni.

9.7 A Megrendeld a miiszaki dtadas-atvétel soran - 5 napndl nem hosszabb iddtartam alatt -

kételes a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat,
azok kijavitdsdnak, potlasdnak hataridejét a hibds, hidnyos munkarészeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkdnyvben rogziteni. Az dtadds-atvétel
idején fennallo hibak, hianyok kijavitdsanak hatarideje legfeljebb 15 nap.
A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hidny vagy hiba
miatt, amely az épitmény rendeltetésszerl és biztonsdgos haszndlatit nem
akaddlyozza. Nem tekinthet® hibanak, ha a Kivitelezd a tervben és a koltségvetésben
irtakt6] eltérd mas anyagokat hasznalt fel azért, mert a tervezett anyagot kellé id6ben
beszerezni nem lehetett, feltéve hogy err6l a Megrendeldt értesitette, az
egyenértékiiséget aldtdmasztotta és az anyag helyettesitése nem 1dézi el6 sem az érték,
sem a hasznalhatosag csékkenését. '

9.8 A teljesités igazolas kiallitdséra a miiszaki eliendr részéré] akkor keriil soz, ha a szerzédés
tdrgya szerintl épitipari kivitelezési tevékenység a szerzGdésben &s jogszabdlyban
elbirtak alapjan a miszaki dokumentaciokban meghatdrozottak szerint maradektaly
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megvalosult, és a teljesités megfelel az eléirt miiszaki és a szerz6désben véllalt epyéb
kévetelményeknek, jellemz6knek. '

9.9 A nagyobb jelentéségli, a rendeltetésszer(i és biztonségos hasznalatot akadalyozd hiba
eselén a hibdk kijavitdsdt kovetden a Kivitelezének djra készre kell jelentenie és
megjeldlnie a miszaki A4tadds-Gtvételi eljards megkezdésének v idSpontjat. A
sikertelen dtadds-atvételi eljirds koltségei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelez jotalldsi és
szavatossagl kotelezettségei a sikeres miliszaki dtadds-4tvétel lezdrdsanak napjatdl
kezd6dnek.

9.10 A Kivitelez® a miszaki atadas - dtvételi eljdras sikeres lezardsat, és a teljesités igazolassal
cllatott végszamla ellenérickének Kivitelezd szamlajara torténd beérkezését kovetden (3
munkanapon belill) k&teles munkaterilletet visszaadni, az elkészilt miiszaki alkotdst a
Megrendel6 birtokaba adni.

911 Az dtadott mi a végszdmla kifizetésének idépontjdban keriil teljes egészében a
Megrendeld tulajdondba.

Kiilénos rész:

9.12 A munkateriilet 4t/visszaadasa kereiében a Megrendelé részére atadasra keriil:

- felhasznalt anyagok és bedpitett elemek/berendezések minGségét  tanusitd
milbizonylatait, '

- céges kivitelez6i nyilatkozatokat, jegyzéktnyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtanisité jegyz6konyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az épitési-bontasi hulladék tdroldsara, elszéilitdsdra vonatkozd kitltstt hulladék-
nyilvdntartd lapot, valamint a hulladékot kezel® atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi Gtmutatdjit,

- még hasznalhato eszkdzok, tdrgyak dtvételét igazold dokumentumokat,

- a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalhatosdgot igazold felelés miiszaki vezetdi
nyiltatkozatot,

- Epitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n),

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1 A Kivitelez6, ha neki vagy alvdllalkozdjénak, teljesiiési segédiének felrdhatd okbol
késedelembe esik a késedelem minden egyes napjan 50.000,- Ft/nap késedelmi kothér
megfizetésére koteles, amely a teljesitési hatdrid6t kdvett napon kiilén bejelentés nélkiil
esedékes,

102 A késedelmi kotbér maximalis dsszege a nettd vallalkozoi dfj 20 %-a. A késedelmi kthér
megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a szerzddésszer(l teljesités alél.

10.3 A kotbérterhes hatarid§ megnyilik tobbek kozott, ha a Kivitelezd a véghatéridére a
munkat nem adja at hiba ¢és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzddésben
régzitett modon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miszaki 4tadds — dtvételi eljarast),
vagy a munkdk elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — dtvételi eljarast) de
azok olyan hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerdl és

biztonsdgos hasznalatot akadalyozzik.
i
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10.4

10.5

10.6

wBaracsi Kézos Onkormanyzati Hivata} tetéfelvjitasa, irattar kialakitdsa, flités feldjitdsa”

A késedelem jogkovetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a késdelem a
Megrendel6 szerz6désben vallalt kitelezettségének hibas teljesitésébdl fakad.

A Megrendeld az esetleges kotbérkdveteléseit a végszamlaba beszdmithatja, illetve ezt
meghaladdan azt kdzvetlenii] a Kivitelezével szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel,
és a Megrendeld a kétbérrel nem fedezett kirai megtéritésére, és a szerz6désszegésbd]
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Jotallas és szavatossag

11.1

11.2

11.3

11.4

A Polgri Térvénykonyv, a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet

szerint Kivitelezd szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képez6 a Megrendelt dltal megadott kiinduldsi adatok,
kozbensd adatszolgiltatisok és a megrendeldi utasitdsok alapjdn, tovabbi a
megvalositas ideje alatt érvényben 1€vé hazai és Eu-s normativaknak, miszaki
cléirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatdsapok kévetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelden valositja meg; :

- a jelen szerzOdés értelmében bedpitett anyag, szerkezet €s elemek/berendezés
mentes lesz minden olyan hibitdl, ami a Kivitelezd, az alvallalkozodja, vagy a
szallitbja cselekedetébdl vagy mulasztésdbdl szarmazhat,

- szavatolja tovibbi az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szetkezetek
és elemek/berendezések megfeleldsépét és mindségét a hosszi tavi lizemeltetés
biztosithatésaga érdekében.

A Meprendeld a szavatossagi jogait a teljesités idépontjatd] a kotelezd alkalmassdgi idd
lejartaig érvényesitheti.

Kivitelezd parantilja a szerzodés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések  minbségét, az elvégzett munkak szakmai ¢és  mindségi
megfeleltségét a teljesitést kovetd 1dbszakra.

11.3.1 A jotallasi (garancialis) idészak a sikeres miszaki dtadds-dtvételt sikeres
befejezését rogzité bizonylat kiallitdsatél szamitottan indul. A jétdllasi
(garancidlis) idészak 12 hénapig tart.

11.3.2 Ha a jotélldsi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
milben) a Kivitelezd koteles a Megrendeléi igény kézhezvételét kovetd lehetd
legrévidebb idén, de legfeljebb 10 naptéari napen beliil sajat kiltségén megjavitani,
cserével vagy mds médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba dltal okozott barmilyen
kart.

A jotallasi 1d6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Kivitelezd semmilyen
jogeimen nem szdmolhat fel kiltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez aldl, amikor a
Kivitelez6 nem felelds az adott hibaért vagy a bekovetkezd karoknak javitisaért,
cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal; (ha a Megrendel6 a
dolog karbantartdsara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e
tekintetben tdjékoztatési kotelezettségének eleget tett.)

(b)y A nem rendeltetésszerii hasznalat; [
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(c) Vis major eredménye.
(d) 3. személy altali karokozés.

11.5 Az egyes berendezésekkel Ssszefliggésben a jotalldsi id6 alatti meghibdsoddsok miatti
jotallasi igényeket Megrendel$ érvényesiti. Amennyiben a gydrté cég altal adott jotéllasi
id6 lejart, de a Kivitelez§ szavatossdgl ideje még nem, ugy a javitdsi koltséget a
Kivitelezd viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

11.6  Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossigi vagy jotéllasi (garancidlis) kotelezetisége
teljesitését nem vagy nem hatdridében teljesiti, Megrendelé jogosult a sziikséges
javitdsokat harmadik féllel a Kivitelezd kéltségterhére elvégeztetni, és azt Kivitelez6vel
szemben kézvetlenil érvényesiteni.

12./ Mindségvizsgalat, mindségellendrzés

12.1 A Megrendeld a tevékenységet és a felhasznalasra keriilé anyagot barmikor ellenérizhetl.
A Kivitelezé nem mentesiil a szerzddésszegés jogktvetkezményel aldl amiatt, hogy a
Megrendel§ a Kivitelez8 tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

122 A Kivitelez8 teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzdésben foglalt munka a
szerz&dés dokumentumainak mennyiségileg és minéségileg megteleljen.

123 A Kivitelezt koteles lehetévé tenni a Megrendeldnek sajat teriiletén és az alvéllalkozoi
kérében is, hogy a munkavégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhatésagi, az eldirt
targyi, személyi kvetelményeket és a felhasznaldsra keriilé anyagokat leellendrizze.

12.4 A Kivitelez6 az anyagokat ugy koteles rendelkezésre bocsdtani (dokumentélni), hogy
azok mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

12.5 A felhasznalt anyapgok és az elvégzett munka mindségével kapesolatos vita esetén -
amennyiben a vitat a szerz6dd felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagligyl
milszaki szakértd vagy a szakért®i intézet allasfoglaldsa az jranyadé.

12.6 A szakért6i dijat az a ¢l elélegezi meg, akinek a szakérnt6 igénybevétele érdekében 4ll, és
az viseli, akinek a hib4jabdl a szakértd igénybevételére sor keriilt.

12.7 A takardsra, beépitésre keriilé munkédk ellendrzése érdekében, vagy hatosdgi ellenérzések
megkezdése eltt Kivitelezd koteles az ellendrzések €s vizsgalatok varhaté iddpontjat 3
munkanappal korabban az épitési napléba bejegyezni, és a Megrendel6t egyidejitleg
telefax és/vagy e-mail Otjdn értesiteni.

[2.8  Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késobb a beépitett
munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az 0jbol eclvégzett munkédval kapcsolatos
koltségeket a Kivitelezének megfizeti. Ha az ellenfrzés sordn az ellenSrzést végzd
megallapitja a Kivitelezd szakszer(tlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Ujraépités kaltségel a Kivitelez6t terheli.

12.9  Nem mentesiil a Kivitelez6 a feleldsség alél, ha a Megrendelé az eliendrzést elmulasztotta

vagy nem megfelelden végezte el.
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13./ Alvallalkozoi szerzddések

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

A szerz6dést a Kivitelezdnek kell teljesitenie.

A Megrendel hozzdjarul ahhoz, hogy a Kivitelezd adott feladat teljesitése soran
alvallalkozét vegyen igénybe,

A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Kivitelez§ vagy a nem természetes személy
alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, mis
jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabélyok szerint mas médon jogutédlassal
megszinik.

A felek rdgzitik, hogy a Megrendelé (vagy a nevében eljard személy) a szerzédés
teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
mely szervezetek vesznek részt.

A jelen szerzddésben foglalt feltételek az alvéllalkozodkra is értelemszeriien kiterjednek.
Megrendelé fenntartja magéanak a jogot, hogy az alvdllalkozéi szerzédésekbe a jelen

szerz8désben megfogalmazott - alvallalkozéra is értelemszerlien vonatkozd -
ksvetelmények ellenérzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1

14.2

14.3

Megrendeld irdsbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti

munka egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

Ilyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tdmaszt, a Kivitelez

kételes: :

- a munkat az értesitésben meghatdrozott idépontban és- mértékben azonnal
megszakitani;

- a felfiggeszteit munkdval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy
alvallalkozdi szerzédések kotését az értesitésben meghatdrozott mértékben
megszlntetni; :

- valamennyi megrendelés, alvallalkozdi szerzddés felfiiggesztésére minden ésszert
erGfeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendeld
szaméra kielégfidek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a
felfliggesztett munka teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfiigpesztéssel jard koltsépek minimalizdldséra minden ésszer( intézkedést
megtenni.

A szerzddés teljes, vagy részleges felfiiggeszt€séért - amennyiben annak oka nem a
Kivitelezd érdekkorében meriilt fel - a Kivitelezét kartalanftani kell.

15./ Vis maior

151

15.2

Kivitelez6 nem felelts a mulasztdsokért, ha a mulasztas oka vis maior.

A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiomra, ha értesitette a Megrendelot a
vis maior eseményrdl, annak okairdl és varhato iddtartaméarél.

15 /
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153 A szerzédésben meghatrozott, a vis maior eseménnyel érintett hatdridSket a vis maior
idGtartamdval a felek kiilén megéllapodasa alapjdn mddositani kell.

16./ A felek egyiittmiikddése

16.1 A felek kotelesek a szerzddés megkstésénél, fenndlldsa alatt és megsziintetése sordn
egylittmikddni és tAjékoztatni egymadst a szerz6dést érintd 1ényeges koriilményekrol.

16.2 A felek kotelesek egymdst értesiteni, ha a szerz8désben vélialt valamely kotelezettség
teljesitése elére lathatéan akaddlyba iitkozik, kivéve, ha az akaddlyt a masik félnek kozlés
nélkiil is ismernie kellett.

163 Az akadélykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulasztd fél a
szerzOdésszegésért valé feleldsség szabalyai szerint felelés.

16.4 Jelen szerz6désben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely
értesitések személyesen, postai Gton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijeldlt képviseld
részére foganatosithatdak.

16.5 Az drtesités hatdlyossa védlik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités
elmulasztdsabol eredd karokért a mulaszto fél felelds.

166 A szbban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezetiségeit érinti,
haladéktalanul irasban is meg kell erfsiteni. Irasbeli megerésitésnek mindsil a telefaxon
€s/vagy e- mailen megtett nyilatkozat, és az épités napldba torténd bejegyzés is.

167 A felek az épitési napldba torténd bejegyzéssel kitelesek egymast értesiteni azokrol a
tudomésukra jutott tényekrdl s koriiményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz6désszer( teljesitését veszélyeztetik,

16.8 Mindegyik fél kiteles a kirok megeldzése, valamint a bekovetkezett kdrok enyhitése
érdekében minden t6le elvarhat6 intézkedést megtenni. A kdrmegel6zés vagy kdrenyhités
kérében - ha az értesitésre lehet8ség nincs - mindegyik €l kiteles elézetes értesités nélkiil

eljarni.

17./ Kapcsolattartok, képviseldk

17.1  Megrendeld képviseldi: Virai Robert polgdrmester
tel.: 06/25/521-010
fax: 06/25/521-011

e-mail: varair@baracs.hu

Duka Laszld miszaki ellendr
tel.: 30/854-7174
e-matl:dukalaszlonaplo@gmail.com

17.2  Kivitelezd meghatalmazott képviselgje: Nemes Zoltan ligyvezetd igazpatd
tel.: 30/385-1819

fax: 06/25/501-960
e-mail: kinebau@vnet.hu

Katona Istvan épitésvezetd
tel.: 30/183-7453
fax: 06/25/501-960
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17.3

17.4

17.5

17.6
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A képviseldk jogosultak 4llasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsdra, épitési
napléba torténd bejegyzésre és minden olyan megallapoddsra, amely a szerzGdés
teljesitésével dsszefligg, de nem jelenti annak moédositésat.

Az egyiittmitkédés sorén tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek frdsba
foglalni.

A kijelslt képvisel6k kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és
hataskorét kolesondsen kozlik egymdssal levélben a munkakezdéstik el6tt 3 munkanappal.

A kijelslt képvisel8k személyének véltozasardl a felek kolesondsen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozds el6tt 3 munkanappal levélben, vagy az épitési naploba tortend
bejegyzéssel kell megtenni.

18./ A szerz6dés modositasa, felmondésa

18.1

18.2

[8.3

18.4

Jelen szerzddés médositisa mindkét fél altal torténd cégszerl aldirdssal érvényes.

A szerzddésmaédositassal kapesolatos koltsépeket, és kiadasokat annak a szerz6dd félnek
kell viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz8dés modositasara sor kertilt.

A Megrendelé azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést (elallhat t6le), ha a Kivitelezd
szerzddéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismétellen megszegi (ebben az esetben a
Megrendeld meghitsulési kétbérre lesz jogosult). Ilyennek mindsiil ha:

a) a Kivitelezd a Megrendeld dltal megadott ésszer(l hatdridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerti kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel$ ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendeld altal meghatarozott
hatéridéig a Kivitelezé nem teljesiti a Megrendelé altal adott utasitasokat;

¢) az adott kotelezetiségre elbirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvalovd valik, hogy a
Kivitelezé a munkat csak szdmottevd késéssel vagy - a fogyatékossag
kikiiszsbslésére tiizott méltdnyos hataridd Jetelte eilenére is — hibasan tudja vagy
egyaltalan nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelezé egyéb silyos szerzbdésszegést kovet el, amely a szerzodés hataridére
torténd befejezését veszélyezteti; :

¢) ha a munkavépzés barmely fézisdban Megrendeld részérél miiszakilag igazolhato, a
miiszaki ellenér altal is elismert, a KivitelezOnck felréhato, jelentds mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitdsdban felek nem tudnak megaltapodni.

f) a Kivitelezd nem tartja be a kivitelezési munkdban részt vevok alvallalkozér dijanak

megfizetésére vonatkozd elbirdsokat, és ezért bdrmelyik, a munkaban részt vevs
alvillalkozé nem jut hozz4 az 8t jogszeriien megilletd véllalkozési dfjahoz.

A Megrendel§ tovabbd azonnali hatallyal felmondhatja a szerz8dést (vagy elallhat tdle)

ha: . :
a. a Kivitelezé csédbe menne, jogerdsen felszamolasi eljarast kezdeményeznének ellene,

felfiipgeszti gazdasdgi tevékenységét, besziinteli kifizetéseit, vagy egyéb médon

fizetésképtelenné vélna;
b. jogerés elmarasziald hatarozatot hoznak a KivitelezS szakmal tevékenységét érintd

szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

' y
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18.5

18.6

18.7

,Baracsi K6z6s Onkormdanyzati Hivatal tetdfelijitdsa, irattar kialakitdsa, flités feltjitdsa”

A Szerztdésben meghatirozott eldllasi (felmonddsi) okok bekovetkezte esetén, a
Megrendeld a Kivitelez6htz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a
Szerzédést, illetve attdl elallhat. A Megrendeld felmondés (eléllds) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kotelezhets, egyéb kartéritésre, vagy
kartalanitdsra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kvetden
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

o s

A felmondds a Kivitelezd altah kézhezvételt6] valik hatalyossd.

19./ Jogi vitik rendezése

19.1

19.2

193

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaldssal, békés
Uton rendezzék a kozstiiik esetlegesen felmeriild mindenféle jogvitdt, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukboél keletkezé vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kozremiiksdést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy
allandé vilasztott birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen targyaldsok nem
vezetnek eredményre, felek per étéktdl fliggden a Dunatjvéarosi Jarasb;rosag vagy a
Székesfehérviri Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgiri Térvénykonyv
eldirasai iranyaddak.

20./ A szerz6dés hatilyba 1épése

Jelen szerzédés a mindkét fél dltali cégszerll alafrast kovetden lép hatdlyba.

21./ Egyéb rendelkezések

A szerzbdd felek régzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodésok hatilyukat

vesztik.

Jelen szerzddés népy egymassal szd szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon,
hogy a felek eredeti alairasukkal (szigndval) ellatjdk a szerzédés minden egyes oldalat.

A jelen szerzddés csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes és értelmezhetd.

Mellékletek:
1. sz. melléklet' Arazott koltségvetés, arajanlat

BRaracs, 2017. méarcius 01

i

Baracs Kizség Onkormany}:afta . , Kine Ban Kft.

Képviseli: Varai Rébert polgarmester-— Képviseli: Nemes Zoltdn tigyvezett
Megrendeld ke BAgez0

Epitdiparl 3 Kivitelozs K,
2460 Dunadjvaros, Varabéivy 47,
Addszam: Ha56649.5-07
18 BB R.: 10102960-38742520-00000009
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Tel: +36/30-385-1819 Szama: 20177063

Név : Baracs Kozség
Polgirmesteri Hivatala
Cim : 2427 Baracs
Tancsics utca 27

A munka lefrésa: Polgérmesterl Hivatal
tetbfelijitas

fetbiér beépités, ivaitdr kialakitas
foldszint fittés felijitds

Késziit: TERC EN Rendszerben

K 8ltségvetbs f66sszesitd

Mepnevezés - Anyaghkdliség Dijkoliség
1. Bpitméiny kozvetlen koltségei 4759 433 5 004 206
1.1 Kézvetlen dnkoliség Osszesen _ 4 759 433 5004 206
2.1 ARA vetitési atap 9763 639
22 Afa 27,00% 2636 183
3. A musnka dra 12 399 822

Kivitelezés idotartama: 7
Tetbledd anyagok megrendelésének visszaigazolasatol szdmitott 2 honapon beliil
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Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij dsszege
Bontés, épitéanyagok djrahasznositasa 0 198 720
Irtss, fld- és sziklamunka 0 833 500
Acsmunka ' 893 514 1073699
Szérazépiiés 625 452 367 780
Tet6fedds 995 263 703 065
Badogozés 282 860 184 614
Fa- és milanyag szerkezel elhelyezése 45000 118 470
Szigetclés - 325 680 326 900
Elekiromosenergia-elldtds, villanyszerelés 208 880 427 360
Altalanos éptiletgépészeti szigetelés 63 000 19 760
Epiiletgépészeti cabvezeték szerelése 900 960 527120
Epliletgépészeti szerelvények €s berendezések szereldse 418 824 223 218

4 759 433 5 004 206

Osszesen:




Bontis, épitdanyagok dijrahasznositasa

Ssz, Tételszdm Téiel szlivege Menny. Egység Anyag Dif  Anyag Dfj dsszesen
. egystgdr eg!ségre Ysszesen
1 02-030-7.1 vegyes épitési- bontdsi tornielék felrakasa 16 m3. 0 2420 0 198 720
szallitdeszkozre gépi erdvel, kiegészltd kézi
muitkéval
0 198 720

Munkanem {sszesen:




Irids, fbld- és sziklamunka

S5z, Tételszhm  Tétel szdvege Menny, Egység Anyag Dij  Anyag DIj bsszesen
' _ egysbgdr egységre Usszesen
I 21-011-11.1 Epitési tsrmelsk konténeres elszallitdsa, lerakésa, 2 db 0 150250 0 312 500
pala lerakohelyi dijjal, 3,0 m’-es konténerbe
2 21-011-11.3 Bpitési tormelék konténeres elszdllitdsa, lerakdsa, 2 db 0 260500 0 521 000
cserép lerakdhelyi dijjal, 5,0 m’-es konténerbe
{ 833 500

Munkanent fsszesen:

5 T



Acsmunka

Ssz. Tételszém  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dif  Anyag Dij Usszesen
egységdr egységre Usszesen
! 35-000-2.1 Tetdlécezds bontdsa birmely egyszeres hornyolt 710 m2 0 385 o 273 350
oserépfedés alatt
2 35-002-1-  Foliaterités és -felerdsités 10 cm-cs tfedéssel 355 m2 160 231 56800 82 005
0113024  MASTERPLAST Isoflex Alu-LP nem
paradieresztl PL [égpdrnas tetiifolia, metalizélt
hévisszaverd feltilettel, W1, Cikkszém: 0211-
01000060
3 35-003-1.1- Tet8lécezds hornyolt cserdpfodés ald Feny$ tetdlée 355 m2 490 616 173950 218 680
0410024 3-6,5 m 25%50 mmt
4 35-003-1.6 Tetblévezds tetbfeliilel ellenlécezésének 420 m 222 264 93240 110 880
elkészitése
5 35-003- Szolemenck elhelyezése faszerkezetre ertisitve, 420 m 670 385 281400 16t 700
2.1.1- parnafa, tobblet szigetelésnek, elbfirva 250 qun
(310001  csavarokkal rogzitve, méterenként, megléva
szatuféhoz (toldds székalldsnal Sny+2,5m) 100 cm?
kereszimetszetig Lucfenyd gerenda 3-6,5 m hosszi
50x150 mm-es
6 35-003-3-  Gerincléc elhelyezése gerincléctartéra, taréjgering- 34 m 126 176 4284 5984
(410051 &s élgerincképzésnd] Totblde 2-6,5 m hossza
30/32x48/50 mm
7 33-004-1.4  Deszkazas homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 52 m 580 2475 30160 128 700
30 cin szélességig
8  35-021-1-  Faanyag lingmeniesitése mazolasi technoldgidval 336 m2 755 275 253 680 92 400
0211271 felhoxdott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKAL
TETOL FB égéskésleltots, pomba- ¢s
rovarkérositis elleni, faanyupvéds szer, z81d
893514 1073699

Munlkanent dsszesen:

=



Szdrazépités

Ssz. Tételszim

Tétel szbvege .Menny. Egystg

Anyag
epységhr

Bij Anyag
epységre dswzesen

Dij isszesen

t 39-001-

23.1.3-
0120021

2 39-003-

12.1.8.1-
1120041

3 39-003-

4

2.2.L4.1-
1120041

39-031-1.1-
0218016

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. 21,6 m2
impregnalt, 12,5 im vig. gipszkarton boritdssal,
hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettslve

{Q)2), egyszeres, CW 100-06 mm vig. tartdvhzzal

RIGIPS impregnélt Epltblemsz RBI 12,5 min,

Asvanyi

szhlas hdszigetelés

Szerelt gipszkarton dlmennyezei fém 12 m2
vézszerkezetre (duplasoros), vilaszthatd

fiiggeszidssel, csavarfejek s illesztések

alapglettelve (Q2 mintségben), nam latszd

borddzattal, 40 cm bordativolsdggal (CDE0/2T),

10 m® 8sszefiiggd feliletip, 2 rtg. thzghtld és

impregnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton borftassal
RIGIPS ilizgatld imprepnalt épitdlemez RF1 12,5
mm, néniusz fiiggesztdvel

Szerelt gipszkarton &lmennyezet azonos szintbeli 40 m?2
fém vazszerkezelre (epysoros kivitel), csavarfejek

és illesztések alapglettelve (G2 mindségben), nen

latszd bordazattal, 40 cm bordatdvolségeal

(CD60/27), 10 m” ssszefiggd Feltletig, | rig.

t{izgatlo és

impregndlt 12,5 mm vig, gipszkarton borltdssal
RIGIPS tlizgil6 impregnalt épltélemez RFI 12,5
mim, néniusz figgesztbvel

Usztatott padldk készltése kiegyenlitelt aljzatra, A m2
nagyt4blés széraz elemekb6l, ragasztssal, 20 mm

lapburkolat esetén Rigips Rigidur E25 1500x500

mim szirazeszirich, 2x12,5 mm vig.

6720

4 525

3685

6 965

1850 145152

4085 54300

3195 147400

2695 278600

83 160

49 620

127 800

107 800

Munlcanem bsszesen:

§25 452

367 780




Fetiifedos

Ssz. Tételsztm  Tétel szlivego Menny. Egység ~ Anyag Dif  Anyag Dij
egységdr egységre  Bsszesen bsszesen
b 41-000-1  Azbeszimentes stkpala fedés bontasa (bérmely 355 m2 0 495 0 175725
méret(t)
2 410004 Cserépfedds bontésa (barmely rendszer(i) 355 m2 0 495 0 175723
3 41-003- Egyszeres fedés hozott, hornyolt tetficserepekkel, 355 m2 2125 825 754375 292875
21.1.2- rogzités nélkal, 31-350 tetdhajldsszog kazott
0116292 CREATON Hortobagy alapeserdp natirvorss
4 41:003-  Sajeoks egetelt agyag totéeserepekndl tardjgering 18 m 32z 715 58014 12 §70
[19.4. készltése gerinceseréppel, gerincoserdp-rogziisvel,
0116091  fésiis gerinoelemmel, gerineszelldzs-szatapgal
{zérbeserdp alkalmazdsa szlikséges) vagy
klpalstétiel CREATON Harmonie, Bleganz,
Melodie, Herzziege!
kfipcserdp, PZ natirviris
3 41-003- Sujtolt égetett agyag tetteserepeknd] élgerine 16 m 3223 715 51568 11440
118.11.1- készitdso, gerinccserdppel, gerinceserép-
011609] rﬂgzltﬁvei,gerincszeilﬁzd-sza!&ggal, féstis
' gerincelernunel vagy kipalatétic] CREA TON
Harmonig, Eleganz, Msladie, Herzziegel
Kklipeserép, PZ nattrvdris
6 41003 Sajtolt égetett agyap tetéiesorepelkid] 60 db 1272 275 76320 16 500
119.21.1- kiszelltzfetss, szelltizéeserép elhelyezdse
0H6143 tetbfeltleten CREATON Optima szellbzbeserdp,
szelllz6 keresztmetszet kb, 25 om? nalirvdris
7 41.003- Sajtolt dgetott agyag tetbescrepeknél dtmenéeserdp 2db 10518 713 21036 1430
119.25. clhelyezése CREATON kerdmia autennakivezeld
0116437 cserép NW 60, gumicsatiakoz6val és EPDM
mandzsettival, NUANCE ® engdbozolt, minden
caeréptipus, minden szin
2 41.003- Sajtolt getett agyag teticserepeknél tet6kibiva 1db 33 950 16500 33950 16 500
119.33. ablak elhelyczése CREATON tetdkibuvé ablak 45
0116303  x55¢m gzigetelt, antracit, nyitasi irdny besllithaté
minden cseréptipushoz
Mnnkanem $sszesen: ' _ ' 995263 703068




Béadogozis

Ssz. Tételszdn  Tétel sztivege _ Menny. Egység Aunyag Dij Anyag Dij
: egységhr  egységre dsszesen  Osszesen
1 43-000-1  Fliggbereszesatorna bohtésa, 50 em kiterftett 52 m 0 472 0 24544
szélességig
2 43-002-1.1- Figgdereszesatorna szerelése, félkdrszelvényil, 2m 3655 2170 190060 112 840
0147122 bérmilyen kiterflett szélességben, minfsitett
ttvdzott horganylemezbdl VM ZINC 33-a5
filggdereszcsatorna, NATUR, 0,7 mm/4 m,
félkrszelvényli, Ref:10-0010-33-70-40
3 43-002-11.1-Lefolybest szerelése kir keresztmetszettel, o 5m 3596 1410 53940 21150
0147182 bavmilyen kiterftoit szélességgel, mindsiteit
dtvbzbtt Hiorganylemezbdl VM ZINC 100-as
lefolydess, NATUR, 0,70 mmi/m, kdrszelvényd,
Refi10-0020-10-70-20
4 43-003- Kéményszegély szerelése keményhéjalist letéhoz, 4 m 2 665 2810 10660 11240
5. LLI- mindsitett Stvdzitt horganylemezhsl, 33 cm
0993104  kileritett széfességig RHEINZINK QUALITY
ZINC mindségi fitdncink lemezbil szegély 0,65
mm vtg., kiterltett szélesség: 201-250,
prePATINA bright rolled foliileté
5 43-003.  Hajlathidogozés korcolt kivitelben, kiselemes fm 3525 I 853 28200 14840

7.1.1L1- vagy thblds tet8fedd rendszerhez, egyencs

0993109  kivitelben, mindsitett Stvbzttt horganylemezbil,
50-65 cm kiteritett szélességben RHEINZINK
QUALITY ZINC minfgégl titAncink lemezbél
szegély 0,65 mun vig,, kiterftett

szélesség: 451-500, prePATINA bright rofted
feliletii

Munkanem dsszesen:

282860 184 614




Fa- és nilianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszdm Tétel sztivege Menny. Egység  Anyag Dij  Anyag Dij dsszesen
cgysépir egyséore  Osszesen
| 44-000-1.1 Fanyllaszdro szerkezetek bontdsa, ajtd, ablak 6 m 0 715 f 4290
vagy kapu, 2,00 mz‘ig
2 44-907- Fa tet6téri ablakok bontdsa (gondos bontds) majd 6 db 7500 19030 45000 114 180
LILLY-  visszépliése, 1ij tetdslkba, belsé 0j gipszkarton
0145003  dobozolas készitése
45 000 118 470

Munkanemt Ssszesen:




Szigeteiés

Ssz. Tételszim  Tétel szivege Menny. Egység Anyag D  Auyag Dfj sszesen
cgysépdrr  egységre iisszesen
I 48007  Magastetd hé- és hangszigetelése, Szaruzat kbati 200 m2 955 950 191000 190 000
1.1.1- szigetelds fa vagy fém fedélszék esefén (rdgzitds
0090104 ktilon tételben), iveggyapot hisszigeteld lemezzel
vagy filccel ISOVER DOMO 10 MPS 100 mm
hészigeteld file, hy, =0,039 (W/mK)
2 48-007-  Magastetd hé- és hangszigetelése; Szaruzat kozti 74 m2 1820 1850 134 680 136 900
1.1.2- szigetelés fa vagy fém fedélszék csetén (rbgzitds
0092002  killbn tételben), kézetgyapot hészigetold lemezzol
ROCKWOOL Deltarock szigetelt éklemez 120
mim
325 680 326 900

Munkanem dsszesen:




Blekiromosenergin-elldtas, villanyszerelés

Ssz. Tételszim  Tétel szdvege Menny. Egység ~ Anyag Dif  Anyag Dij tisszesen
egységdr egységre  Gsszesen
1 71-000-3.1 Napelem rendszer leszerelése, majd visszaépltése 40 db 3300 G 7440 132 000 269 600
tij tetdaikra, :
2 71-001- 40 m?2 alaptertiletd] irattér alap villanyszereldsi 40 m?2 922 3944 76 830 157 760
LI munkdi, vildgitds és 4db. dugalj kiépitése,
0110111  moeglévs haldzatra csatlakozva,
208 880 427 360

Munkanenm bsszesen:




Altalanos épiiletgbpészeti szigetells

Ssz. Tételszhm Tétel szivege Menny. Egystg Anyag Djj Anyag Dij gsszesen
egységar cgységre  Usszesen
T 80001 40 m2 alapfortletd (751m3) rattdr fiités kiépitése 2 40 m2 1575 494 63000 19760
11111 db (itbiest bedpitésével, meglévd fiitési rendszerte
cyatlakoztatva.
Mumnkagem bsyzesen: 63 000 19760




Epillctgpészeti csvezeték szerclése

Ssz. Tételszdm Tétel sziivege  Menmy. Egység Anyag Dij  Anyag Dij Usszesen
epységsr  egysfgre deszesen
1 81-000-  Csdvezcidkek bontdsa, horganyzott vagy fekete 80 m 0 690 0 55200
L.1.1 acélestvek lattdszerkezetrdl, vagy ,
padidesatorniibol léngvagéssal, deponditssal, DN
50 méretig
2 £1-006- Réz vezeték, Virbsrézest szerelése, idomolckal, 80m 11262 5899 900 960 471 920
1.1.1.1.1.6- kapillaris, Mgy forrasztdsos cstkbtésekkel, csd
0242628  elhelyezése idomok nélkll, szakaszos
nyomésprébaval, lagy, félkemdény vagy kemény
kivitelit rézesbbbl, DN 25 SUPERSAN kemény
vhrasrézest, F29 28 x 1 mm
900 960 537 120

Munkanein dsszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezésel szerelése

Ssz. Tétclszdm Tétel szlivege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag DIj isszesen
cpységdr egysépre Usszesen
1 82-000-  Gér- &s fitésszerelési berendezési thrgyak 9 db 0 12620 0 113 530
42,52 leszerelése, flitésszerelési berendezési torgyak
éutdttvas tagos radiator, 11-20 tag kozdtt teljes
széiszereldssel
2 82012 Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 9 db 46536 12182 418824 109 5638
3.2.1.4- széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2 soros, 1600
0425762  mm-ig, 600 mm D-EG Dunaferr LUX-UN]
univerzalis hat csatl.lapradidtor DK (22 tipus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200
mm, Titbieljesitmény:
1945 W
Munkanem sszesen: 418 824 223218




