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KIVITELEZESI SZERZODES
"Baracs, Ady Endre utca teriiletén ivovizhaldzat rekonstrukeid 1. Gitem”

KIVITELEZESI SZERZODES
Iktatdszam: .oooovvvnenen...

Amelyet egyrészrdl Baracs Kozség Onkormanyzata (székhely: 2427 Baracs, Téancsics u. 27.,
adoszam: 15727103-2-07, statisztikai szamjele: 15727103-8411-32107, bankszdmlaszama:
10700093-68628840-51100005, képviseli: Varai Robert polgarmester) mint megrendeld — a
tovabbiakban: Megrendel6 —,

Masrészrél Mezdfoldi Regionalis Vizikozmii Korlatolt Felelisségii Tarsasag (székhely: 7030
Paks, Ké&lesdi utca 46., adészam: 11283144-2-17, kamarai nyilvantartasi szam/regisztracios szam:
30A46248)  képviseli:  Csapd  Sandor  {igyvezetd  (tel.:  06-75/830-212, e-mail:
mezofoldvizi@mezofoldviz.hu), mint kivitelezd — a tovébbiakban: Kivitelezé - kdzott.

a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

I. Elézmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendelé 2016. 07. 18. napjin a kizbeszerzésekrdl szdlo
2011. évi CVIII. torvény (tovabbiakban Kbt.) 9. § (1) bek. kb) pontja szerinti hazon beliili (in-
house) megallapoddst kotstt a tobb Onkorményzat tulajdondban [évd Kivitelezt céggel a
Magyarorszag Helyi Onkorményzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. tSrvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja értelmében a Megrendeld altal az egyes szerzédésekben megjeldlt helyi kozligyek, helyi
kozfeladatok atadasarol. Ennek megfelelden a felek ,,Baracs, Ady Endre utca teriiletén
ivovizhalozat rekonstrukcio 1. iitem” targyban az alabbi szerz0dést kistik meg egymassal.

1./ A szerzbdés targya

1.1 Prognosztizalt, fix, 4talany aras kivitelezési szerz6dés a "Baracs, Ady Endre utca teriiletén
ivovizhdlozat rekonstrukcid 1. iitem" targy( épitési beruhazas megvaldsitasa, a jarulékos
munkdkkal egyfitt.

1.2 Megrendelé megrendeli Kivitelez6tél a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szolo 2011.
évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdése 21. pontja (21. vizikézmii-szolgaltatas) altal
megfogalmazott helyi 6nkormanyzati feladatcsoportba tartozo jelen szerzédés targyat
képez épitési-szerelési feladatok ellatasat.

1.3 A Kivitelezé villalja a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok (a jelen
szerzodés elvalaszthatatlan részét és egyben mellékletét képezd tervdokumentacio,
arazatlan tételes koltségvetési kiirds, a szerzddésben rogzitettek szerinti épitési-szerelési
munkak elvégzését, a rendeltetésszeri és biztonsdgos, tizemeltethetd allapott végleges
hasznalatba vételre/lizemeltetésre alkalmas Iétesitmények (miivek) kivitelezését és atadasat.

1.4 A teljesités helyszine: 2427 Baracs, 907 hrsz. ut, Ady Endre utca és 906 hrsz. (t.

2./ Teljesitési hataridé

2.1. LegkeésObb a szerzOdés aldirasatol szamitott 90 nap. Amennyiben ez nem munkanap,
akkor az azt kovetd munkanapon. A kivitelezési munkédkat Ugy kell befejezni, hogy

legkésobb a fentickben meghatarozott napon meg lehessen kezdeni a miiszaki 4tadds-
atvételi eljarast.
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2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

"Baracs, Ady Endre utca terliletén ivovizhalézat rekonstrukcio 1. iitem”

HataridSben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki dtadds-atvétel a szerzOdésben eldirt
teljesitési hatéridén beliil megkezdddik.

A Megrendeld felhivja a Kivitelezd figyelmét arra, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljdras
megkezdésének feltétele, hogy a Kivitelezd a készre jelentést a Megrendel6hdz irdsban
eljuttassa a Kivitelezé altal megjeldlt miiszaki atadas-atvételi idépont el6tt 10 nappal. A
készre jelentésben a Kivitelezd koteles megjeldini a miiszaki atadds-atvétel napjat,
amelynek — szerz6dés szerinti teljesités esetén — legkésébbi idépontja a szerzddésben

szereplé véghataridd.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetben a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a |étesitményeket hiba
¢s hianymentesen atadja.

A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére, mind a
hibak- hianyossagok kijavitisdra meghatarozott hatdridoé kotbérterhes hatarido.

A Kivitelezdnek hetekre lebontott — Megrendelovel egyeztetett részletességh — a
megvaldsitdsi (savos) a Megrendeldvel, illetve annak képviseldivel (miiszaki ellendrrel)
és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utin azt
atadni a Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv alapjan vizsgalja a Megrendeld a
tényleges eldrehaladast.

A Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, hogy nem kéri szerzédéskotéstdl szamitott 14
napon beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Vallalkozoi dij

3.1.

3.2

A Kivitelezét a szerzédés tdrgyanak megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékekeént,
egytsszegli atalanyarként (vallalkoz6i dijként) nettdé 99915 916,- Forint, azaz
Kilencvenkilencmillié-kilencszaztizenstezer-kilencszaztizenhat  forint + a mindenkor
hatalyos Afa, illeti meg azzal, hogy a felek régzitik, hogy a Kivitelez6 vallalkozéi dijanak
kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy Megrendeld altal kiadott anyagokban (a
leirdsokban, a tervekben, a kiadott kéliségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett
kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerz8dés tartalmat képezik, de
a véallalkozo6i dij meghatarozasdna!l figyelembe nem vett munkédk, és az olyan munkat is,
amely nélkiil a mi rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznalatra alkalmas megvalositasa nem
térténhet meg (tGbbletmunka).

A villalkozdi dij tehdt tartalmazza - a 191/2009. (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon feliill - minden olyan miszakilag szikséges feladat elvégzését,
feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk barmely részébdl,
rendelkezésébdl megillapithatéan, vagy a jelen szerzodés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott k&ltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen
szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miszaki nagysdgrendje
pontosan elére nem volt meghatdrozhato.
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3.3.

3.4,

3.5.

3.6,

3.7.

3.8

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

"Baracs, Ady Endre utca teriiletén ivovizhdlozat rekonstrukeio 1. iitem"

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem, potmunka
¢s elore nem lathatd kiegészitd munkak elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben és a
Ptk-ban, a pdtmunka (kiegészitd munkak) megrendelésére vonatkozé szabalyok betartisa
mellett, a Megrendelvel elézetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendelé altal, az elézoekben irtakhoz képest,
kiilén megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt) (poétmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerzddeéskotést megelozoen a Kivitelezétdl, mint szakeégtdl elvarhatd kelléen
gondos koriiltekintés esetén sem voltak elorelathatoak-(A tovabbiakban egyiitt: potmunka-
kiegészitd munka.)

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkdkat megfelelé mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott drazott tételes
koltségvetése teljes korii, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a véllalkozoi dijanak megemelésére.

Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy abban az esetben amennyiben vallalkozoi dijat
alulprognosztizélta, az ebb6l eredd pluszkdéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a
Megrendelore, €s ez 8t nem mentesiti az I. osztalyu teljesitési kitelezettség aldl (1. osztalya
a teljesftés, ha az mindenben megfelel a szerzGdésben és a jogszabalyokban foglaltaknak).

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozdi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

A felek a szerzddésben foglalt nettd vallalkozdi dij 5 %-dnak megfeleld mértékl, azaz
5 000 000,- Ft + a mindenkor hatalyos afa 6sszegii tartalék keretet kistnek ki az esetlegesen
a szakfelligyeleti €s hatosagi dijak felmeriilésére és az épitési-szerelési munkak sordn
felmeriilé pétmunkak, - kiegészité munkak koltségeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizarolag a 3.1-3.5. pontban megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszer( és
biztonsagos haszndlathoz szitkséges pOtmunkdk - kiegészitdé munkak ellenértékének
elszdmoldséara hasznalhato fel.

A szerzédd felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel6 kiilén dijazasért — a
tartalékkeret terhére, a Ptk. elirdsai és a jelen szerzodésben szabalyozottak maradéktalan
betartdsa mellett — a Kivitelezotol potmunkat — kiegészitd munkat rendelhet meg, amely
potmunkat - kiegészitd munkat a Kivitelez6 kiteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészitd munka igényeirdl, hogy az még lehetdvé tegye a Megrendeld részére, hogy a
potmunka- kiegészitd munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot,
Jjovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelezé a poétmunkdt - kiegészitd munkét csak Ptk-ban meghatarozottak szerint, a
Megrendeld elozetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott 4razott
arajanlat, kiilon megallapodas alapjan végezhet. A pdtmunka - kiegészitdé munka
drajanlatanak alapja a jelen szerz6dés mellékletét képezd tételes arazott koltségvetésben
szereplo adatok.

Amennyiben a Megrendeld éltal elrendelt potmunka - kiegészité munka anyag- és dij tételei
a beadott kivitelezdi tételes, drazott kiltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd
a potmunka - kiegészité munka arajanlatiban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket,
valamint a jelen szerzédés mellékletét képezd kivitelezdi tételes, arazott koltségvetés
elkésziteésekor alkalmazott rezsioradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti
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vita esetén a TERC VIP Gold 06sszevont épitdipari koltségvetés —  készitd
programrendszerben szerepld — az adott idépontban aktuilis adatok az irdnyadoak a
pétmunkdra, kiegészitd munkdra vonatkozdéan azzal, hogy a mindenkori hatdlyos
jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnie a Feleknek.

4./ Elszamolas

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

A szerz6dés alapjan végzett munkak elszamolasa fix (atalanyaron) dron torténik.

A Kivitelez6 3 részszémla (25 %-os, 50 %-o0s és 75 %-os pénziigyi késziiltségnek megfeleld
miiszaki késziiltségnél) és a befejezéskor (a muiszaki atadas-atvételi eljards sikeres
lezarasakor) a végszdmla benyujtasara jogosult,

Az arazott koltségvetés, a kifizetések és az elszamolds pénzneme a magyar forint (HUF).

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kdvetden van lehetdség. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzck.

A végszamla benyuljtasira a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa utan van
lehetéség.

A Megrendeld az alabbiak szerint fizeti meg a vallalkozéi dijat: a szerzOdésszer(l €s a
jogszabalyoknak megfelelé szamla (és mellékletei) Megrendelé altali kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil, atutalassal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekre kiiléndsen a Ptk. 6:130. §-4ra.

5./ Fizetési feltételek

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

A szdmldkat a Kivitelezonek 4 példanyban (3 példdny a Megrendelénél marad) a Baracsi
Ko6z6s Onkormanyzati Hivatalba kell benyujtania.

A Megrendelé a szamlakat az CIB Bank Székesfehérvari Fidkjanal vezetett 10700093-
68628840 szamu szamlajardl a Kivitelez6 az OTP Bank Rt. Paksi Fidkjanal (7030 Paks,
Dézsa Gy, u. 33.) vezetett 11746012-20010654 szam0 szdml4jara atutalassal egyenliti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. 6:155§-ban (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 6sszegii késedelmi kamatot kételes fizetni.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részér6l beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat
képezik.

A Szerzddo felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott mi
teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

6./ A szerz6dés teljesitése

6.1

Megrendelé és Kivitelezd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerzOdésben vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban részleteiben teljesitettnek tekintenddk, amikor Kivitelezd a
munkékat a részteljesités miszaki tartalmaban rogzitetteknek megfeleléen elvégezte,
teljesitésigazolasuk megtortént;

Kivitelezési szerz6dés szama; ................. 5/21. oldal
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- miiszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendtk, amikor a Kivitelezéd a
munkdakat a muszaki dokumentacioban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi €rtelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint (,, Nem tagadhaté meg az divétel a mii olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszeril
haszndlatot.”) rendeltetésszerl ¢és biztonsagos haszndlatra alkalmas modon elvégezte,
¢és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a Iétesitményt (a mivet) a
Megrendel hiba és hianymentesen dtvette, és a Kivitelezd a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben eloirt valamennyi szitkséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadott.

- pénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld a
veégszamlat kifizette. .

6.2 A teljesitések igazoldsa a 191/2009. (1X.15.) Kormény rendeletben foglaltak szerint irdsban

torténik.

6.3 A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkdkat hataridére
¢s I. osztalyl minGségben elvégezte (az esetleges hibikat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmények (mivek) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmasak, és a
Kivitelezd valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerzddésben eldirt szitkséges
dokumentumot a Megrendeldnek atadta.

6.4 A Kivitelezé csak [. osztalyG mindségili (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzOdésben és a jogszabalyban megdallapitott mindségi kovetelményeknek megfelelnek) ,
az épitéshez csak 0j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetet és
berendezéseket haszndlhat fel, épithet be 1. osztalyd mindségben, a gyartmanytechnoldgiai,
alkalmazastechnikai utasitasok szigorG betartdsaval. Sériilt feliiletl (torott), vagy
formdjaban torzult anyag (ké, fém, {iveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendelé kifogasa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az eldirt tiiréshatarokon tal
van — Kivitelezének a kifogds targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat
koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzddés
szerinti atadasi hataridot és a vallalkozoi dijat.

6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy Kivitelezé a szerzédés targya szerinti épitési tevékenységet a
szerzodésben ¢€s  jogszabalyban eloirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentacidban

meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-¢, és a teljesités megfelel-¢ az cldirt
miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kivetelményeknek és jellemzoknek.

6.6 A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sordn a 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben
foglaltak szerint jegyzokonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibdkat és kijavitasuk
hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

6.7 A felek uto-feliilvizsgdlati  eljarast tartanak a 11/ pontban meghatirozott
Jotallasi/garancidlis id6szakban évente. Az uto-feliilvizsgélati eljarasok sordn az eljarast a
Megrendeld késziti eld ¢és meghivia arra a Kivitelezt. A meghivét az eljaras
megkezdésének napjat megel6zGen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendel6 altal Gsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljérasrol a meghivottak
jeleniétében jegyzdkdnyvet vesz fel. A jegyz8konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a
hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd 4ltal elismert hibak

kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

-
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6.8 Amennyiben a Kivitelezé a jotallasi idé alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatarozott hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult
mas kivitelezdvel a hibadkat megjavitatni és annak koltségeit kdzvetleniil a Kivitelezével
szemben érvényesiteni.

7./ Megrendelo jogai és kitelezettségei

7.1 A Megrendeld a KivitelezOnek a szerztdés aldirasiaval egyidejlileg atadja a kiviteli
tervdokumentaciot papir alapon 3 példanyban, valamint a jogerds.

7.2  Megrendeld garantalja az altala szolgaltatott adatok jogtisztasagat, figyelemmel azonban a
Kivitelez6 Ptk. 6:252 § (3) bekezdésében irt kotelezettségére és a jelen szerzOdés 3.
pontjaban irtakra is.

7.3 A Megrendel6 a kijelolt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas éllapotban a
Kivitelezd rendelkezésére bocsdtja, a szerzddéskstést kdvetd 20 napon beliil.

7.4 Megrendel6é koteles a munka kivitelezését és az épitési naplét miiszaki ellenér Gtjan a
szerzfdés teljesitése soran folyamatosan ellendrizni.

7.5 A Megrendeld koteles a Kivitelezd épitési naploban térténé azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre all6 fedezete olyan mértékben cstkkent, ami nem elegendd a még hatra 1évé
szerzbdés szerinti vallalkozoi dij teljesitésére.

7.6 A miiszaki 4atadds-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelezd értesitése alapjan a
Megrendeld szervezi.

7.7 A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzddés teljesitése soran meriilnek fel.

7.8 Koteles eleget tenni a jelen szerzOdésben meghatarozott tajékoztatasi, illet6leg
adatszolgaltatasi kistelezettségének.

7.9 A Megrendelé a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a

munkalatokrol.

8./ Kivitelez6 kitelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1 A Kivitelez6 {6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felel0sségre, a szerzédésben
meghatarozott célra valé alkalmassagra, a tervben meghatarozott Losztalys mindség szerinti
teljesitésre, illetdleg a véghatdridd maradéktalan betartisdra. A tevékenység végzésének
feltételeit a Kivitelezd Ggy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység
biztonsagos, szakszerll, gazdasigos és hatarid6re torténd befejezését.

8.2 A szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 az elkésziilt mii tulajdonjoganak atruhazasara
koteles,

4/ Kivitelezési szerz8dés szdma: .................
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Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerzddéssel kapesolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Kivéve, ha azok jogalapja
a Megrendel6 altal a 7.1. pont szerint szolgaltatott okiratok valamelyikébol fakad. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Kivitelezét terheli.

8.4 A Kivitelezd kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazis teljesitésével osszefliggésben felmeriilnek, tébbek kdzott:
- a191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,
- garancialis és szavatossagi idore szolo koltségét,
- épités megkezdése el6tti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,
- ¢s minden, a Kkivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvaldsitasdhoz és hasznalatbavételéhez sziikséges kdltséget is.

Munka ¢és egészségvédelem:

8.5 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekrdl szold, a Nemzetkdzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. llésszakan
elfogadott 167. szami Egyezmény kihirdetésérd! szold a 2000. évi LXXX. tdrvényben
foglaltakat.

8.6 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tiizvédelmi eldirasokat.

8.7 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirdsok megszegésébil
szarmazo kdvetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.8 A Kivitelezd koteles a munka megkezdését szilkség esetén jogszabdlyi elGirasoknak
megfelelden bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.9 A felvonulasi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozdsardl (szalag, mobil korlat,
figyelmeztetd tablak, stb.} és azok folyamatos fenntartisardl a kivitelezés idétartama alatt,
az Orzésérol, az ott taldlhatdo anyagok, eszkozok, berendezések Orzésérdl az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl s esetleges jovahagyatasarol az épités alatt, valamint
a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén térténd
elszallitasardl ¢és az eredeti — rendeltetésszerli ¢és biztonsagos — allapotnak megfeleld

helyredllitasarol a Kivitelez6 feladata gondoskodni.

8.10 A Kivitelezd feladata a munkdk elvégzését kovetden a tervekben nem szerepld, de a
kivitelezés id6tartalma alatt igénybevett ingatlanokon az eredeti allapot szerinti
helyreallitas.

8.11 A kivitelezési munkdk befejezésével a Kivitelez0 koteles azonnal visszaszallitani a
munkateriiletrél valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem hasznilt
tobbletanyagait.
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8.12 Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitasa és tarolasa) kapesolatban
a Kivitelezd kételes betartani a 45/2004. (VI1.26.) BM KvVM rendeletet, valamint a
veszélyes hulladékokré! szolo 98/2001.(VI.15.) Korméanyrendeletben foglaltakat.

8.13 A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.} biztositasa.

8.14 A Kivitelez koteles a munkafolyamatait a Megrendelé éltal kijeldlt munkateritietre
korlatozni,

8.15 A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges részét/terilletét lehet csak
igénybe venni, haszndlni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavarasaval kell

végezni!

8.16 A kivitelezés alatt a Kivitelezd feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassd tételét és dllagvédelmét.

A teljesitésbe bevont személvek:

8.17 A Kivitelez6 koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirdl megallapitjak, hogy a
jelen szerzédés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik,
felfuggeszteni.

8.18 A Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna
el, ide értve az alvallalkozdi dijak megfizetését is!

Hatarido betartasa:

8.19 A Kivitelezé a munkdjat Ggy végzi, hogy tényleges elérehaladésa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridéknek, a beruhdzas kivetelményeinek.

8.20 Amennyiben Megrendel$ megallapitja, hogy a Kivitelez6 tényleges elérehaladasa nem felel
meg az altala eldirt kdvetelményeknek, Kivitelezé a Megrendeld felszdlitasara koteles az
elérehaladasat gyorsitd intézkedéscket tenni.

8.21 Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy Kivitelezd6 nem gyorsitotta az el6rehaladast,
kovetelheti a létszdm nOvelését és/vagy a Sbbletmunkanapok, a talordk és egyéb
erbforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij ndvelése nélkiil.

8.22 Az ¢lb6z6 két pontban foglaltak alkalmazdsa semmilyen koriilmények koézott nem
befolydsolhatja a munka mindségét. Ha a Kivitelezé nem tartja be a Megrendeld fentieken
alapuld utasitasait, az megfelels indokot teremt annak megallapitdsara, hogy a Kivitelezd a
munkat nem olyan iitemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére t6rténd arényos
teljesitést.

Utasitasi jog:

8.23 A Kivitelezd a kivitelezés folyaman a Megrendelé utasitidsa szerint koteles eljarni, azzal,
hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Kivitelezési szerzddés szama: ................. 9/21. oldal
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8.24 Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatian
anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles &t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, (gy a Kivitelezé a munkat a
Megrendel6 utasitdsa szerint, a Megrendeld kockazatira végzi el, vagy valasztasa szerint
elalthat a szerzodéstol. A figyelmeztetés elmulasztdsibol eredd karért a Kivitelezd a felelés.
A Kivitelezd koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hatésagi hatarozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy
vagyonat.

8.25 A Kivitelezé Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
€pitési napldba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhatd.

Ertesitési kotelezettség:

8.26 A Kivitelezd koteles a Megrendel6t minden olyan kdriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvéllalkozéi teljesitések vonatkozdsdban a mindséget, a szerzddés
szerinti elérehaladast, a hataridok betartdsat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okat €s annak varhaté idétartamat.

A jelen pontban irt tijékoztatast az épitési naplén kiviil, mindegyik félnek a masik fél
- székhelyére kell irasban megkiildeni.
A felek siirgds kozleményeiket e-mail altal kozlik egymassal.

8.27 Ha a Kivitelezd eltérést vagy Osszeegyeztcthetetlenséget fedez fel a jelen szerz6dés és
barmely tdrvény, jogszabély, szabdlyzat, rendelkezés vagy eldirds kozott, koteles azt
haladéktalanul irdsban jelezni a Megrendelének, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket

megteszi.

Minoségi elbirasok, mindségbiztositas:

8.28 A Kivitelezé a vallalkozds targyat a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsdtott miiszaki
dokumenticionak, a vonatkozd magyar ¢s EU szabvanyokban, miiszaki eldirasoknak,
valamint az illetékes hatosdgok kdvetelményeinek megfeleléen, 1. osztilyll mindségben
valositja meg.

8.29 A tervezett épitménybe csak 1. osztalyl mindségli, az épitéshez csak 0j, a vonatkozd
Jjogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhatok fel. A
beépiteit anyagok, szerkezetek és berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a
275/2013. (VI1.16.) Korm. rendelet alapjan.

8.30 Az eltakarasra keriilé szerkezetek eltakardsa az épitési napld mellékletcként atadott
mindségi bizonylatok (¢pitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendeld altali
{miiszaki ellendr) ellendrzése €s napldbejegyzése utan tdrténhet csak.

8.31 A Kivitelezének a Kkivitelezés folyamatardl folyamatosan fotdkat kell késziteni, mely
fotokat a megvalositasi dokumentécid részeként 4t kell adni a Megrendelének.

Kivitelezési szerz6dés szama: ................. 10/21. oldal
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Epitési naplé:

8.32 A Kivitelezének egyiitt kell miikédnie, hogy a munkaterillet atadasdval egyidejileg az
épitési naplé megnyitasra keriiljon, melyet a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben el6irtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld
bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki ellenérének véleménye az iranyaddk.
Amennyiben a Kivitelezd nem ért egyet a Megrendeld miiszaki ellendrének véleményével,
észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

8.33 Az ¢pitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkdvetkezmények a
Kivitelezdt terhelik.

EllenoOrzés:

8.34 A Kivitelez6 a szerz6déskatés el6tt feltétleniil kiteles ellendrizni a kivitelezés helyszineit és
azok kozvetlen kdrnyezetét,

8.35 A Kivitelezo, illetve megbizottja kiteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hat6séagt
ellendrzésnél, miiszaki 4atvételnél, eleget tenni az engedélyezé (jévahagyd) szervek
utasitdsanak, ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitdsi munkdkat is. A Kivitelezd
ilyen jellegli hibds tevékenységéb6l eredé karokat (koltségeket) maga viseli. A
kivitelezéssel kapcsolatos hatdsdgi intézkedésbodl, birsagb6l eredd kovetkezmények a
Kivitelezot terhelik.

8.36 A Kkivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes iditartama alatt jelen 18v0) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) iranyitds mellett kell végezni.

8.37 A Kkivitelezonek rendelkeznie kell legalabb 50 M Ft kar értékil biztositasi fedezetett
biztositd felelésség biztositassal.

Vizelvezetés biztositasa:

8.38 A Kkivitelezés idotartama alatt a Kivitelezd koteles a munka és felvonulasi teriiletet
folyamatosan tisztantartani és az ideiglenes vizelvezetésrdl folyamatosan gondoskodni. A
csapadékviz elvezetés megoldasait a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni sziikséges.

Egyéb:

8.39 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a kivitelei tervdokumentacié részeként
kiadott biztonsagi €s egészségvédelmi tervben leirtakat. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
szami egyiittes rendeletben meghatdrozottak alapjan elkészitett biztonsagi és
egészségvédelmi tervet feliil kell vizsgalnia és a sajat szervezeti felépitésével 6sszhangban
azt aktualizalni kell.

8.40 Az épitési és bontasi munkak technolégidjat/médjat a kivitelezési munkdk megkezdése elott
ugy kell megvalasztani, hogy az a kivitelezési munkak kornyezd eépitményekben az
karosodast ne okozzon.

Kivitelezési szerzOdés szama: ..........o....e. M 11/21. oldal
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8.41

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46

8.47

8.48

8.49
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A Kivitelezd feleldssége, hogy az  épitéssel, atépitéssel nem  érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozds ne toriénjen a kivitelezésbdl adodoan sem.

Az épités miatt szilkségessé valo eseti aramtalanitasrol, ivoviz szolgaltatas és
szennyvizelvezetés sziineteltetésér6l az ¢rintett ingatlanok tulajdonosait el6zetesen
értesiteni kell a Kivitelezonek a szolgaltatoval egyiittmiikddve.

A kivitelezési munkdkhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelezdnek kell biztositani sajat kdltségén.

A Kkivitelezés teljes idOtartama alatt folyamatosan biztositani kell a jelzett utcdkban egy
nyomsavon a gépjarmii kdzlekedést, valamint az ingatlanok gyalogos és gépjarmiivel valo
megkozelitesét. .
A kivitelezés teljes idotartama alatt biztositani kell sziikség esetén a mentGszolgélat, a
tizoltdsag és a renddrség jarmiiveinek az utca, épitéssel érintett szakaszdra vald bejutdsat,

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Tervezdnek el kell késziteni,
a megvalositasi sdvos itemtervnek megfeleléen, amelyet a Megrendeld képvisel6jének a
kozutkezeldvel jovahagyatni, a mentOkkel, tlizoltokkal és a rend6rséggel vald egyeztetés
utdn.

A kivitelezéshez szilkséges szakfeliigyeleteket, illetve kozmil Kkitlizéseket a munka
megkezdése eldtt az érintett kdzmi lizemeltetoknél meg kell rendelnie a Kivitelezének.

Kézmiliegyeztetési jegyz6konyvekben, kozmiikezel6i nyilatkozatokban, egyetértési
nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzokdnyvekben, kozatkezelSi nyilatkozatokban,
lizemeltetdi  nyilatkozatokban és  egyéb  hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigorian be kell tartania a Kivitelezonek, valamint az azokban
szerepld eldirasok esetleges kéltségei a Kivitelezot terhelik,

A kivitelezé€s nem csak a Megrendel6 tulajdondban 1évé ingatlanokon, kdzteriileten folyik,
hanem egy¢b tulajdonban, kezelésben, hasznalatban 1évé ingatlanokon is. A kivitelezéssel
érintett ingatlanok tulajdonosaival, kezelivel, hasznaléival a kivitelezés soran a
folyamatosan egyeztetni szitkséges a Kivitelezének.

9./ Miszaki atadas-atvétel

Altalanos rész:

9.1

9.2

9.3

Az épitési tevékenységeknek befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkakat
a jelen szerzddésben, a jogszabalyban eldirtak és a kivitelezési dokumentacioban
meghatarozottak szerint elvégezte), gy koteles arrél a Megrendeldt 10 nappal elére, az e-
fénaploban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala
szlikségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a Kivitelezd koteles megjelolni a miiszaki atadas-atvétel napjat,
amelynek — szerzddés szerinti teljesités esetén — legkésdbbi iddpontja a szerzddésben
szerepld véghataridd.

Kivitelezési szerzédés szdma: ................. 12/21. oldal
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
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A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt miivek (az épitmények/létesitmények)
késziiltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibdk ¢s hianyossagok
kijavitdsa vagy potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot.

A miszaki dtadds-atvételi eljards sordn a Megrendeld megvizsgalja, hogy a Kivitelezb a
szerzOdés targya szerinti épitési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban elbirtak
alapjan, a miszaki dokumenticidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerz6désben véllalt egyéb
kévetelményeknek és jellemzdknek.

Hatarid8ben teljesit a Kivitelez6 ha a miszaki dtadds - 4tvételi eljaras a 2. pontban el&irt
hataridében beliil megkezdédik, feltéve, hogy a Kivitelezd a munkdkat a miszaki
dokumenticiéban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen — mind
mennyiségi, mind mindségi értelemben — rendeltetésszerit ¢s biztonsigos hasznalatra
alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendel6 a Kivitelez6tdl atvette, azzal, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potiasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i haszndlatot.

A Kivitelezd tudomaésul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatésagok, kezeldk, izemeltetdk,
tulajdonosok el6irasaiban foglalt — bizonyithatéan az a Kivitelez6 mulasztasabol ered6 -
hibakat, hidnyossagokat, attdl fiiggetleniil, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa megtortént, a szerzodés keretén beliil koteles a Vallalkozoi dij terhére kijavitani,
potolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelezdnek a 9.15. pontban részletezett dokumentaciot a miiszaki atadds-atvételi
eljaras megkezdéséig ellendrzésre kell atadni a Megrendel& részére.

A Megrendeld a Kivitelezé készre jelentésének kézhezvételét kdvetd 10 napon beliil
kiteles az atadds-atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hatarid6t
kévetd 15 napon beliil sem kezdi meg az atadas-atvételi eljardst, vagy megkezdi, de azt
nem fejezi be a 9.11 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelezd kérésére
koteles kiadni.

A Megrendeld a miiszaki dtadas-dtvétel soran - 5 napnal nem hosszabb idétartam alatt -
koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjén felfedezett hibdkat, hidnyossagokat,
azok kijavitasanak, potlasanak hatdridejét a hibds, hianyos munkarészeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben régziteni. Az atadas-atvétel
idején fennallo hibéak, hidanyok kijavitdsanak hatdrideje legfeljebb 15 nap.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba
miatt, amely az ¢épitmény rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatat nem
akadalyozza. Nem tekinthetd hibanak, ha a Kivitelezd a tervben és a koltségvetésben
irtaktdl eltérd mas anyagokat haszndlt fel azért, mert a tervezett anyagot kelld idében
beszerezni nem lehetett, feltéve hogy err6l a MegrendelSt értesitette, az
egyenértékiisépget alatimasztotta €s az anyag helyettesitése nem idézi el6 sem az érték,
sem a hasznalhatdsag lényeges csdkkenését.

A teljesités igazolas kiéllitasara a miiszaki ellendr részér6l akkor keriil sor, ha a szerzddés
targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban
eldirtak alapjan a miiszaki dokumentdciékban meghatirozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult, és a teljesités megfelel az elirt milszaki és a szerzbdésben véllalt egyéb
kdvetelményeknek, jellemzdknek.
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A nagyobb jelentdségli, a rendeltetésszer{l és biztonsdgos haszndlatot akadalyozo hiba
esetén a hibak kijavitasat kovetéen a Kivitelezének Wjra készre kell jelentenie és
megjeldlnie a miiszaki atadds-atvételi eljardas megkezdésének 10j id6pontjat. A
sikertelen 4tadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelezot terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezardsanak napjatdl
kezdbdnek.

A Kivitelezé a milszaki atadas - atvételi eljaras sikeres lezarasat, €s a teljesités igazolassal
ellitott végszamla ellenértékének Kivitelezd szamlajara tirténd beérkezését kovetden (3
munkanapon beliil) kételes munkateriiletet visszaadni, az elkésziilt miiszaki alkotast a
Megrendel6 birtokaba adni.

A karveszély viselése az atadés-dtvétel befejezésének idépontjaban, akkor is atszall a
Megrendel6re, ha az atvételt jogos ok nélkiil megtagadta,

Az 4tadott mi a végszamla Kkifizetésének idopontjdban keriil teljes egészében a
Megrendeld tulajdonaba.

A megvalositasi dokumentdcidt a miiszaki atadas-atvételig ellenérzésre kell dtadni a
Megrendeld részére. Az ellendrzés utdn véglegesitett megvaldsitdsi dokumentaciot az
épitési munkateriilet 4tadas-atvételekor (Megrendelének valo visszaadaskor) kell 4tadni a
Megrendel6 részére.

10. / Jotallas és szavatossag

10.1

A Polgari Torvényksnyv, a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet
szerint Kivitelez6 szavatolja, hogy:

- a szerzddés targyat képezd munkdt a miiszaki dokumenticio, a Megrendeld 4ltal
megadott kiindulasi adatok, k&zbensd adatszolgéltatisok és a megrendeldi
utasitasok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1év hazai és Eu-s
normativdknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvinyoknak, az illetékes hatésagok
kdvetelményeinek és szabdlyzatainak megfelelden valésitja meg;

- a jelen szerzddés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés
mentes lesz minden olyan hibatol, ami a Kivitelezd, az alvallalkozdja, vagy a
szallitdja cselekedetébol vagy mulasztasabdl szarmazhat;
szavatolja tovabbd az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek

¢és elemek/berendezésck megfeleldségét és mindségét a hossz( tav( lizemeltetés

biztosithatosaga érdekében

10.1.TA Megrendelé a szavatossagi jogait a teljesités idopontjatol a kotelezd alkalmassagi idé

lejartaig érvényesitheti.

Kivitelez6 garantalja a szerzodés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd idoszakra.

- A jotalldsi (garancialis) idGszak a sikeres miiszaki 4tadds-atvételt sikeres
befejezését rogzité bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul. A jotallasi
(garancidlis) id6szak 60 hénapig tart.
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- Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a 1étesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelez6 koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd
legrévidebb iddn, de legfeljebb 10 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen
kart.

10.2 A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitdsok esetén a Kivitelezd semmilyen
jogeimen nem szamolhat fel kéltséget a Megrendelonek, kivételt képez ez alol, amikor a
Kivitelez6 nem felelés az adott hibdért vagy a bekdvetkezé kéaroknak javitdsdért,
cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

{a) A nem megfeleld kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal; (ha a Megrendel a
dolog karbantartasara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e
tekintetben tajékoztatdsi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

{c) Vis major eredménye.

(d) 3. személy altali karokozas.

10.3 Az egyes berendezésekkel dsszefliggésben a jotallasi ido alatti meghibasodasok miatti
jotallasi igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallasi
idé lejart, de a Kivitelezé szavatossagi ideje még nem, 0gy a javitasi koltséget a
Kivitelezd viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

10.4 Amennyiben a Kivitelezd a szavatossdgi vagy jotallasi (garancialis) kételezettsége
teljesitését nem vagy nem hataridSben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges
javitasokat harmadik féllel a Kivitelezé koltségterhére elvégeztetni, és azt Kivitelezovel
szemben kdzvetleniil érvényesiteni.

11./ Minéségvizsgalat, mindségellendrzés

11..1 A Megrendeld a tevékenységet és a felhasznalasra keriilé anyagot barmikor ellendrizheti.
A Kivitelezd nem mentesiil a szerzOdésszegés jogkGvetkezményei aldl amiatt, hogy a
Megrendel6 a Kivitelezo tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellendrizte.

11.2 A Kivitelezd teljes mértékben felelés azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a
szerzddés dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

. 11..3 A Kivitelezd koteles lehetévé tenni a Megrendelonek sajét teriiletén &s az alvallalkozoi
kdrében is, hogy a munkavégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhatdsagi, az eldirt
targyi, személyi kdvetelményeket és a felhaszndlasra keriilé anyagokat leellendrizze!

11..4 A Kivitelezd az anyagokat 0igy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentalni), hogy
azok mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

11..5 A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitat a szerz6dé felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsidgligyi
miiszaki szakértd vagy a szakértéi intézet allasfoglalasa az iranyadd.

11..6 A szakértdi dijat az a fél eldlegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, és
az viseli, akinek a hibajabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

4
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A takarasra, becpitésre kerlilé munkak ellendrzése érdekében, vagy hatosagi ellendrzések
megkezdése elott Kivitelezd koteles az ellendrzések és vizsgilatok varhato idépontjat 3
munkanappal korabban az épitési naploba bejegyezni, €s a Megrendeldt egyidejiileg
telefax €s/vagy e-mail Gtjan értesiteni.

Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett
munkarészt csak akkor cllendrizheti, ha az jbol elvégzett munkéval kapcsolatos
koltségeket a Kivitelezének megfizeti. Ha az ellendrzés soran az ellendrzést végzo
megallapitja a Kivitelezé szakszeriitlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Gjraépités koltségei a Kivitelezét terheli.

Nem mentesiil a Kivitelezd a felel6sség aldl, ha a Megrendel az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.

12./ Alvallalkoz6i szerzédések

12.1 A szerzodést a Kivitelezbnek kell teljesitenie.

122 A Megrendeld hozzdjarul ahhoz, hogy a Kivitelez6 adott feladat teljesitése soran
alvéllalkozot vegyen igénybe.

123 A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Kivitelezd vagy a nem természetes személy
alvéllalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvilik, mas
Jjogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabdlyok szerint mas médon jogutodlassal
megszlnik.

124 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé (vagy a nevében eljard személy) a szerzddés
teljesitése sordn az €pitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
mely szervezetek vesznek részt.

12.5 A jelen szerzédésben foglalt feltételek az alvallalkozokra is értelemszeriien kiterjednek.

12.6  Megrendel§ fenntartja magédnak a jogot, hogy az alvéllalkozoi szerzbdésekbe a jelen
szerzodésben megfogalmazott - alvallalkozora is  értelemszerfien vonatkozé -
kdvetelmények ellenrzése érdekében betekintést nyerjen.

13./ Felfiiggesztés

13.1  Megrendel® irasbeli értesités Gtjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzédés szerinti
munka egészénck, vagy barmely részének az elvégzését.

13.2  llyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mas igényt nem tdmaszt, a Kivitelezé

koteles:

- a munkat az értesitésben meghatarozott iddpontban és mértékben azonnal
megszakitani;

- a felfiiggesztett munkdval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladdsat, vagy
alvallalkozéi szerzédések kotését az értesitésben meghatdrozott mértékben
megszlintetni;

- valamennyi megrendelés, alvallalkozéi szerzddés felfliggesztésére minden ésszerii
erofeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendeld
szamdra kielégitdek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a
feltliggesztett munka teljesitésével kapcsolatosak;

~
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- a felfiiggesztéssel jard koltségek minimalizaldsira minden ésszer(l intézkedést
megtenni.

A szerzddés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a
Kivitelezd érdekkorében meriilt fel - a Kivitelez6t kartalanitani kell.

14./ Vis maior

14.1

14.2

143

Kivitelezé nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztds cka vis maior.

A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a
vis maior eseményr6l, annak okairdl és varhato iddtartamarol.

A szerzbdésben meghatérozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridoket a vis maior
idétartamdaval a felek kiilon megéallapodasa alapjan modositani kell.

15./ A felek egyiittmiikodése

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

A felek kotelesek a szerz6dés megkdtésénél, fennallasa alatt és megsziintetése sordn
egyiittmiikddni és tdjékoztatni egymast a szerzodést érint6 1ényeges kdrillményekrdl.

A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kételezettség
teljesitése elére lathatéan akadalyba titkdzik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés
nélkiil is ismernie kellett.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztidsaval okozott karért a mulaszté fél a
szerzbdésszegésért vald feleldsség szabélyai szerint felelds.

Jelen szerzddésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irasban kell megtenni, mely
értesitések személyesen, postai fiton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijeldit képviseld
részére foganatosithatdak.

Az értesités hatdlyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités
elmulasztasabo! eredd karokért a mulaszto fél felelds.

A szoban ftett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti,
haladéktalanul irdsban is meg kell erdsiteni. [rasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon
és/vagy e- mailen megtett nyilatkozat, és az épités naploba torténd bejegyzés is.

A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrél és kdriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzddésszerl teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megel6zése, valamint a bekovetkezett krok enyhitése
érdekében minden téle elvarhaté intézkedést megtenni. A kdrmegel6zés vagy karenyhités
korében - ha az értesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél kisteles el6zetes értesités nélkiil
eljarni.
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16./ Meghatalmazott képviselok

16.1 Megrendelé meghatalmazott képviseldje: Varai Robert polgarmester
tel.: 36/ 25/ 521-010
fax: 36/ 25/ 521-011

e-mail: varair@baracs.hu

16.2 Miuszaki ellenorok : SZABOLCS Mérnskiroda Kft,
tel.: 06-30/441-80-78
fax: 6-25/259-187
e-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com
NUJ szam: 282590788

16.3  Kivitelezd meghatalmazott képviselje: Magyari Tamds miiszaki igazgatd
tel.: 06/20/587-9736
fax: 06/75/310-467
e-mail: mezofoldviz{@mezofoldviz.hu

16.4  Felelos Miiszaki Vezetdk : Horzsa Zoltan MV-VZ-02-50469
(vizgazdalkodasi épitmények szakteriilet)
tel.: 06/20/242-5502
fax: 06/75/310-467
e-mail: horzsa.zoltan@mezofoldviz.hu
NUJ szam: 200923460

16.5 A képviselok jogosultak allisfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsira, épitési
naploba tortén6é bejegyzésre és minden olyan megallapodasra, amely a szerzédés
teljesitésével sszefligg, de nem jelenti annak modositasat.

16.6 Az egyiittmiikodés sordn tett intézkedéscket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba
foglalni.

16.7 A kijelslt képviselok kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarto személyeket, akik nevét és
hataskorét kolesonosen kozlik egymassal levélben a munkakezdésiik elétt 3 munkanappal.

16.8 A kijelolt képviseldk személyének valtozasarol a felek kilesdndsen értesitik egymast. Az

értesitést a véltozds ¢lott 3 munkanappal levélben, vagy az épitési napléba térténd
bejegyzéssel kell megtenni.

17./ A szerzddés modositasa, felmondasa
17.1  Jelen szerz6dés modositdsa mindkét fél altal torténd cégszer(i alairdssal érvényes.

172 A szerzddésmodositdssal kapcsolatos koltségeket, €s kiadasokat annak a szerzédd félnek
kell viselnie, akinek az érdekkdrében felmeriilt okbél a szerzddés modositasara sor kerdilt.
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17.3 A Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat tdle), ha a Kivitelezb
szerzOdéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi (ebben az esetben a
Megrendeld meghiusulasi kétbérre lesz jogosult). llyennek mindsiil ha:

a) a Kivitelezd a Megrendel6 4ltal megadott ésszerli hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerti kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendeld altal meghatirozott
hatarid6ig a Kivitelezé nem teljesiti a Megrendel6 altal adott utasitdsokat;

¢) az adott kitelezettségre eldirt teljesitési hatdrid6 el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
Kivitelezd a munkat csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossag
kikitszobolésére tiizott méltanyos hatarid6 letelte ellenére is — hibdsan tudja vagy
egyaltalan nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelezd egyéb silyos szerzddésszegést kivet el, amely a szerzédés hataridére
térténd befejezését veszélyezteti;

e) ha a munkavégzés barmely fizisdban Megrendeld részérdl miiszakilag igazolhato, a
miiszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felréhato, jelentds mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni.

f) a Kivitelezd nem tartja be a kivitelezési munkdban részt vevok alvallalkozdi dijanak
megfizetésére vonatkozd eldirdsokat, és ezért barmelyik, a munkaban részt vevd
alvallalkoz6 nem jut hozza az 6t jogszerilen megilletd vallatkozasi dijdhoz.

17.4 A Megrendel5 tovabba azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzddést (vagy elallhat téle)
ha:

a. a Kivitelezd csdédbe menne, jogerdsen felszamoldsi eljarast kezdeményeznének ellene,
felfiiggeszti gazdasdgi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egycb moddon
fizetésképtelenné valna;

b. jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelez0 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

c. kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat k&zolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzodéses kitelezettségeinek nem tett eleget;

17.5 A Szerzddésben meghatarozott elallasi (felmondasi}) okok bekdvetkezte esetén, a
Megrendeld a  Kivitelezohdz intézett egyoldali  jognyilatkozattal felmondhatja a
SzerzGdést, illetve attol elallhat. A Megrendelé felmondés (elallas) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kételezhet, egyéb kartéritésre, vagy
kartalanitasra a Kivitelezd nem tarthat igényt.

17.6 A felmondisi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzddést megsziinteti, az azt kdvetden
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelez6 nem jogosult.

17.7 A felmondas a Kivitelezo altali kézhezvételtol valik hatalyossa.

18./ Jogi vitak rendezése

18.1 Felek kételesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kdzvetlen targyalassal, békés
uton rendezzék a kozottik esetlegesen felmerilld mindenféle jogvitdt, vagy nézeteltérést.

18.2  Felek jogvita esetén a szerz6déses jogviszonyukbol keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe mediatori kozremikadést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy
allandé valasztott birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kdzvetlen targyalasok nem

, Avite]ezési szerzodés szama: ................. (19121 oldal
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vezetnek eredményre, felek per étéktdl fiiggben a Paksi Jarasbirosag vagy a Szekszardi
Torvényszék kizardlagos illetékességét katik ki.

18.3 A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykényv, a
kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL. tv, valamint az egyéb vonatkozo jogszabélyok
eloirasai iranyadoak.

19./ A szerzédés nyilvanossaga, adatszolgaltatas, a felek altal hasznalt nyelv

19.1  Szerzdd6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzodés a kozbeszerzésekrdl szol6 torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

19.2 A 20.1 pont aldl kivételt képez a Kivitelezd altal az arazott kitségvetésében kozolt lizleti
titok, melynek nyilvanossigra hozatalat megtiltotta.

19.3  Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a vonatkozd jogszabilyok értelmében a
Nemzeti Munkaligyi Hivatal részére jogszabalyban meghatarozott adatok bejelentésére
koteles.

19.4 Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzOdés teljes idotartama alatt keletkezett
valamennyi dokumentum nyelve kizarolag magyar lehet, és a Felek az egymds kozotti
kommunikaciéban is a magyar nyelvet hasznaljak. Amennyiben valamely dokumentum
valamely része egészben vagy részben nem magyar nyelven kidllitott, azon fél altal
keszitett vagy készittetett forditast kell csatolni kdzvetleniil a dokumentacio nem magyar
nyelvil része utan, amely fél érdekkdrében a dokumenticio kiaddsa felmeriilt. A
szOveghliséget a forditast készitd/készittetd fél cégszerl aldirasaval igazolia. A forditds
esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkorében a forditds sziikségességes
felmertiit.

20./ A szerzodés hatalyba lépése

Jelen szerz8dés a mindkét fél altali cégszeri alairast kdvetSen 1ép hatdlyba.

21./ Egyéb rendelkezések
A szerz0d6 felek rogzitik, hogy a kozottik létrejdtt jelen szerzddés valamennyi feltételét
tartalmazza, az frdsbeli szerz6désbe nem foglait esetleges korabbi megillapodasok hatalyukat

vesztik.

Jelen szerzédés négy egymassal szé szerint megegyez$ eredeti példdnyban késziilt, oly méddon,
hogy a felek eredeti alairasukkal (szignoval) ellatjak a szerzédés minden egyes oldalat.

A jelen szerz8dés csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes €s értelmezhetd.

C//Kfvitelezési szerzodés szdma: ................, 20/21. oldal
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Megnevezés Anyagkiltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 53155520 46760396
1.1 Kézvetlen 6nkoltség 6sszesen 53155520 46760396
2.1 AFA vetitési alap 99915916
2.2 Afa 27,00% 26977297
3. A munka éara 126893213
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Munkanem Gsszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij isszege
Irtas, fold- és sziklamunka 2243656 33037676
KozmiicsOvezetékek és -szerelvények 37735387 6424302
szerelése

Utburkolatalap és makaddmburkolat 6343712 2608560
készitése

Kéburkolat készitése 828142 1168632
Bitumenes alap és makadamburkolat 2440924 717861
készitése

Betonpalya-burkolat készitése 1139770 2135390
Hidépités 62620 390600
Belséépitészet, diszitéstechnika ) 2361309 277375
Osszesen: 53155520 46760396

v
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Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység  Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységd  epységre Gsszesen
1 21-003- Kozmii feltarasa kézi erdvel, talajosztaly: 11 60 m3 0 13475 0 808500
212
2 21-003- Munkaarok foidkiemelése kézmii nélkili teriileten, 3815 m3 0 2725 0 10395875
6.1.1 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, barmely
konzisztenciaju, I-IV, oszt. talajban, dicolas
nélkiil, 3,0 m’ szelvényig
3 21-003- Foldvisszatdltés munkagidorbe vagy 1144,5 m3 0 3150 0 3605175
11.1.1 munkadrokba, témorités nélktil, réteges
elterftéssel, I-1V. osztdlyu talajban, kézi erdvel, az
anyag stlypontja karolason belill, a vezeték
(miltargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
4 21-003- Foldvisszatoltés munkagidirbe vagy 2543,4 m3 0 1406 0 3576020
11.2.1 munkadrokba, tdmérités nélkiil, réteges
- elteritéssel, 1-IV. osztalyh talajban, gépi ervel, az
anyag sulypontja 10,0 m-en beliil, a vezetéket
(miitargyat) kérnyezd 50 cm-en tili
szelvénvrészben
5 21-004- Talajjavitd réteg készitése vonalas 254 m3 4455 2002 1131570 508508
4.1.1- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0133651 épitményen beliil, homokbdl Osztalyozott homok,
OH 0/4, KOKA, Pécsvarad
6 21-004- Titkorkészités tomorités nélkil, sik feltleten kézi 2543 m2 0 2867 0 7290781
5.1.2.1 erdvel talajosztaly: V-VI,
7 21-005- Szallitasi tivolsag max. 10 km 300 m3 0 2750 0 825000
123.40-
0112200
8 21-008- Tomdrités barmely tomoritési osztalyban gépi 2543 m3 8,7 1246 22124 3168578
222 erdvel, kis feliileten, tomorségi fok: 90%
9 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 1145 m3 8,7 594 9962 680130
2.3.1 erdvel, vezeték felett és mellett, témorségi fok:
85%
10 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitéeszkizre, géppel, 127 m3 0 267 0 33909
1.2.1 talajosztaly I-1V,
11 21-003- Munkaarok féldkiemelése kdzmii nélkiili teriileten, 40 m3 0 2990 0 119600
6.1.1 gépi erovel, kiegészitd kézi munkaval, barmely
konzisztencidju, I-1V, oszt. talajban, ducolds
nélkil, 3,0 m? szelvényig
12 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmil nélkiili teriileten, 48 m3 15000 2800 720000 134400
6.1.2 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkdval, barmely

konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, diicolds
nélkiil, 3,0 m* szelvény felett



Th

Irtés, f6ld- és sziklamunka

13 21-003- Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy 16 m3 0 3150 0 50400
11.1.1 munkadrokba, tomérités nétkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztaly\ talajban, kézi erbvel, az
anyag stlypontja karolason belill, a vezeték
(miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

14 21-003- Foldvisszatbltés munkagddorbe vagy 24 m3 0 2975 0 71400
11.1.2 munkadrokba, tomérités nélkill, réteges
elteritéssel, I-[V. osztaly talajban, kézi erdvel, az
anyag stulypontja karolason belill, a vezetéket
(miitargyat) kdrnyezd 50 cm-en tili szelvényben

15 % 21-004-3.1 Humuszterités 20 cm vastagsagig gépi erdvel, ° 180 m2 0 239 0 43020
kiegeszitd kézi munkéval vizszintes feliileten 50 m-
ig
16 21-006- Ov- és talparok /szabvanyarok/ készitése, barmely 570 m3 0 2950 0 1681500
4.1.1 keresztmetszettel, a kitermelt f61d elteregetésével,

gépi erdvel, kiegészitd kézi foldmunkaval, I-1V.
oszt. talajban

17 21-006-5  Feliiletek rendezése kozlekedési palyak 240 m2 1500 187 360000 44880
' f8ldmiivének két oldalan, gépi erdvel
Munkanem Gsszesen: 2243656 33037676




Kézmiicsévezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz, Tételszam Tétel szbvege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij §sszesen
ég epysépdr egységre Hsszesen
1 54-005-6.2- KPE nyomdcsbidom szerelése, foldarokban, 13 db 29896 2975 388648 38675

0133925 hegesztett kotésekkel, csbatméré: DN 63-90 kizitt
WAVIN PE elektrofiizios nyomds alatti megfiiré
idom, 90-32, PN 16, CE100SDE11

2 54-005-6.3- KPE nyomoécsdidom szerelése, foldarokban, 38 db 32174 2870 1222612 109060
0133929  hegesztett kotésekkel, cséatmérd: DN 63-90 kozott
WAVIN PE elektrofizios nyomas alatti megfitrd
idom, 110-32, PN 16. CE100SDE11

3 54-005-6.5- KPE nyomdcsdidom szerelése, fldirokban, 35db 52145 2975 1825075 104125
0133945  hegesztett kitésekkel, csdatmeérd: DN 63-90 kozatt
WAVIN PE elektrofiizios nyomas alatti megfirs
idom, 160-32, PN 16. CE100SDEI | ’

4 54-005-5.1- PP, PE, KPE nyomdcst szerelése, foldarokban, 879 m 581 502 510699 441258
0110063 hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil, cs8atmérs:
16-50 mm kézitt PIPELIFE PE&O ivoviz
nyomécsd 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
80VSDRI11032EN200K

5 54-005-5.2- PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, 463 m 4372 734 2024236 339842
0110068  hegesztett kittésekkel, idomok nélkiil, cséatmérd:
63-90 mm koziott PIPELIFE PERQ ivoviz
nyomoesd 90x8,2 mm 12,5bar (C=1,25),
80VSDRI11090EN 100K

6 54-005-5.3- PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, 1943 m 6386 966 12407998 1876938
0110069 hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil, csbatméro:
110 mm PIPELIFE PE80 ivdviz nyoméceséd
110x10,0 mm 12,5bar {C=1,25),
80VSDRIT110ENIQOK

7 54-005-5.5- PP, PE, KPE nyomécsd szerelése, foldarokban, 954 m 9388 1691 8956152 1613214
0110175 hegesztett kistésekkel, idomok nélkiil, csbatmérs:
140-160 mm kdzéte PIPELIFE PE160 ivoviz
nyomocsd 160x9,5 mm 10bar (C=1,25),
100VSDRI17160EN12K

8 54-006-2,3- Menetes csatlakozasi elzard és szabalyozé 86 db 3919 1820 337034 156520
0130585  szerelvények elhelyezése, DN 25 MOFEM AHA
Univerzdlis gémbesap 1" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 25 mm, sdrgaréz, natar, 16 bar,
Kad: 113-0038-00

9 54-006-3.1- Gumiékzarisi toldzar ontdttvasbél, beépitési 2 db 31230 2240 62460 4480
0013552 készlettel, 614/A tipust csapszekrénnyel
elhelyezve, ellenkarimdk és ktések nélkil, DN 50-
65 kozott EURO 23 rovidhazas karimas éktolézar
DN 50 PN 10-16 {REAS0BBCH)

10 54-006-3.3- Gumickzardsi toldzar Sntdttvasbol, beépitési 19 db 50202 2380 953838 45220
0013559  keszlettel, 614/A tipusi csapszekrénnyel
elhelyezve, ellenkarimak €s kotések nélkill, DN
100 EURO 23 riévidhazas karimas éktolozar DN
100 PN 10-16 (RDA10BNCH)
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Kozmiicsdvezetékek és -szerelvények szerelése

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

54-006-3.5-
0013565

54-006-
4.2.1

54-006-4.4-
0158201

54-009-
1.2.2

34-011-5

54-016-6.1

54-016-7.1

54-021-
1.1.1-
0143572

54-021-
1.1.4.1-
0143505

54-021-
1.1.4.1-
0143581

Gumiékzarast tolozéar éntittvasbol, beépitési
készlettel, 614/A tipusa csapszekrénnyel
elhelyezve, cllenkarimak és kitések nélkiil, DN
150 EURQ 23 révidhazas karimas éktolozar DN
150 PN 10-16 (RDA15SBNCH)

Szerelvények kiegészitd elemei beépitési készlet
felszerelése, DN 65-80 kozott

Szerelvények kiegészitd elemei tolézarszekrény
NORFOND GGG kerek tolézarszekrény,
feddfestéssel MTC RV d90, magassag 200 mm
Cikkszam: NAGOIK

Karimas kotés készitése, hideg-, meleg- és forroviz
vezetékre, DN 100-600 méret kozott, DN 150

Nyomvonaljelz6 fektetése, 20 cm széles sirga
miianyag szalagbol, milanyag csovek folé

Fiitési és vizvezeték szakaszos és haldzati
nyomasprébija vizzel, 200 mm kiilsé -ig

CsOvezetékek fert6tlenitése, DN 200 méretig

Aszfaltbevonatd gombgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszdleges csérendszerekhez (azbeszt,
ontottvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 50 L. Frischhut GGG

karimas T-idom NA 50/ NA 50, epoxigyanta kiilsé-

belsé bevonattal, PN

10-16 Cikkszam: T5050

Aszfaltbevonati gbmbgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszOleges csdrendszerekhez (azbeszt,
tntdttvas, acél, PE, PV(), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG TT karimas keresztidom, NA
100/ NA 100,

epoxigyanta killsé-belsé bevonattal, PN 10-16
Cikkszam: TT100100

Aszfaltbevonati gombgrafitos, karimas idomok
szerelése tetszbleges csbrendszerekhez (azbeszt,
ontéttvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimés T-idom NA 100/ NA
50, epoxigyanta

kitlsé-belsé bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:
T100050

3db

86 db

86 db

2db

4239 m

4239 m

4239 m

2db

1 db

2 db

78678

5079

5769

2209

36

16,2

47,7

12826

35592

17512

2870

1120

1890

2040

105

70

70

2065

2870

770

236034

436794

496134

4418

152604

68672

202200

25652

35592

35024

8610

96320

162540

5880

445095

296730

296730

4130

2870

1540
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21 54-021- Aszfaltbevonatd gbmbgrafitos, karimas idomok 12 db 15557 770 186684 9240
1.1.4.1- szerelése tetszdleges csbrendszerekhez (azbeszt,
0143586  ontéttvas, acél, PE, PVC), féldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimds T-idom NA 100/ NA
100, epoxigyanta

killsé-belsé bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:

T100100
22 54-021- Aszfaltbevonatt gémbgrafitos, karimas idomok 1 db 9327 2870 9327 2870
1.1.4.1- szerelése tetszbleges cs6rendszerekhez (azbeszt,

0143815 ontdttvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG FFR kétkarimds sziikité idom
NA 100/ NA 80, ’

epoxigyanta kiils6-belsd bevonattal, PN 10-16
Cikkszdm: FFR10080

23 54-021- Aszfaltbevonati pdmbgrafitos, karimas idomok 10 db 50908 1820 509080 18200
1.1.4.1- szerelése tetszdleges csdrendszerekhez (azbeszt,
0222712 antdttvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom
PIPELIFE gémbgrafitos dntvény kétkarimds talpas
kénydk, 100 mm,

NI00GGG
24 54-021- Aszfaltbevonatil gobmbgrafitos, karimdés idomok 4 db 4277 2870 17108 11480
1.1.4.2- szerelése tetszdleges csbrendszerekhez (azbeszt,

0143933 dntottvas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom L.
Frischhut GGG X vakkarima NA 100, epoxigyanta
bevonattal, PN

10-16 Cikkszam: X100

25 54-021- Aszfaltbevonati gémbgrafitos, karimas idomok 3db 51232 2975 153696 8925
1.1.6.1- szerelése tetszbleges csérendszerekhez (azbeszt,
0143514 dntdttvas, acél, PE, PVC), fsldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG TT karimés keresztidom, NA
150/ NA 150,

epoxigyanta killsé-belst bevonattal, PN 10-16
Cikkszam: TT150150

26 54-021- Aszfaltbevonati gémbgrafitos, karimas idomok 4 db 27124 2975 108496 11900
1.1.6.1- szerelése tetszbleges csdrendszerekhez (azbeszt,
0143606 ontdttvas, acél, PE, PV(C), féldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimds T-idom NA 150/ NA
100, epoxigyanta

kiilst-belst bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:
T150100

7’4%4A



Kozmiicsdvezetékek és -szerelvények szerelése

27 54-021- Aszfaltbevonati gimbgrafitos, karimas idomok 2db 29407 1225 58814 2450
1.1.6.1- szerelése tetszbleges csdrendszerekhez (azbeszt,
0143610 ontottvas, acél, PE, PVC), folddrokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karim4s T-idom NA 150/ NA
150, epoxigyanta

kitlsd-belsé bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:

T150150
28 54-021- Aszfaltbevonatl gdmbgrafitos, karimas idomok 1 db 15153 2975 15153 2975
1.1.6.1- szerelése tetszileges csbrendszerekhez (azbeszt,

0143832 ontdttvas, acél, PE, PVC), folddrokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG FFR kétkarimas sziikité idom
NA 150/ NA 80, '

epoxigyanta kiils6-belst bevonattal, PN 10-16
Cikkszam: FFR 15080

29 54-021- Aszfaltbevonati gdmbgrafitos, karimas idomok 5 db 15167 2975 75535 14875
1.1.6.1- szerelése tetszoleges csdrendszerekhez (azbeszt,
0143834  ontétivas, acél, PE, PVC), foldarokban, PN 10-16,
DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG FFR kétkarimas sz{ikit6 idom
NA 150/ NA 100,

epoxigyanta kiilsé-belsd bevonattal, PN 10-16
Cikkszam: FFR150100

30 54-021- Ontottvas flexibilis idomok szerelése, 4 db 30293 455 121172 1820
2.1.2- (epoxibazisi szinterbevonati, korréziédllo
0158005 acélcsavarzattal), foldarokban, tetszbleges
csbrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig,
DN 65 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimas

tokos kétdidom. epoxievanta
kiils6-belsd bevonattal NA 65/63-84 mm kiilsé

atmerdjii csdvekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA065

31 54-021- Ontottvas flexibilis idomok szerelése, 2db 34698 325 69396 1050
2.1.3- (epoxibazisi szinterbevonati, korrézi6éllo
0158006  acélcsavarzattal), folddrokban, tetszbleges
csrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig,
DN 80 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimas

tokos kotdidom. epoxievanta
kiils6-belst bevonattal NA 80/85-107 mm killsé

atmérdjii csdvekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA080

32 54-021- Ontottvas flexibilis idomok szerelése, 53 db 41543 770 2201779 40810
2.14- (epoxibazisi szinterbevonati, korrézi6alls
0144651 acélcsavarzattal), féldarokban, tetsztleges
csbrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig,
DN 100 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimés

tokos kotéidom. epoxigvanta
kills6-belsé bevonattal NA 100/107-133 mm kiilsé

atmérdjii csdvekhez, PN 10-16 Csz: EMEGAI100

&t [




K3zmiicsdvezetékek és -szerelvények szerelése

33 54-021- Ontottvas flexibilis idomok szerelése, 8 db 83411 1225 667288 9800
2.1.6.1- {epoxibazisu szinterbevonati, korrézioalle
0144652  acélcsavarzattal), foldarokban, tetszéleges
csOrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig,
DN 150, E-flex, U-flex, E-Mega-flex, U-Mega-
flex idom L. Frischhut GGG E-Mega-Flex

karimés tokos kdtdidom, epoxigyanta kitlsé-belsd
bevonattal NA 150/158-192 mm killsé atmérdjii
cstvekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA150

34 54-021- Ontottvas flexibilis idomok szerelése, 15 db 83411 1225 1251165 18375
2162 (epoxibézisn szinterbevonatu, korrozidallo
acélesavarzattal), foldarokban, tetszéleges
csirendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig,
DN 150, RK 110 karimés kétéidom, csékuplung

] 53-001- Egyoldalon tokos m{ianyag csatornacsé beépitése 27,2 m 38000 4500 1033600 122400
31.4.7- foldarokba, gumigyliriis kdtéssel, csdidomok
0131764  nélkill, 5,00 m hosszi cstvekbdl, killsd cstatmérd:
400 mm PIPELIFE PVC-U témorfald tokos
csatornacsd 400x11,7x5000 mm SNS,

KGEM400/5M.SN§
2 53-001- Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése 14,2 m 53600 4300 761120 61060
31.4.8- foldarokba, gumigyirils kitéssel, csbdidomok

0131774 nélkil, 5,00 m hosszi csévekbsl, killsd cs6atméro;
500 mm PIPELIFE PVYC-U tdmoérfald tokos
csatornacsé 500x14,6x5000 mm SNS,

KGEM500/5M.SN8
3 53-005- Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, 1 db 28954 12862 28954 12862
£.1.2.1- habarcsos illesztéssel, beépitett csatlakozé elemek

0645101 nélkill, foldmunka és dacolas nélkill, belsé
csdatmérd: 100 cm, 60 cm magassagig LEIER
AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem,
csaphornyos illesztési, kiinet

nélkitl, V1-T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszam:

HUTIS1218
4 53-005- Beton aknamagasito elem elhelyezése, 1 db 5399 6740 5399 6740
5.2.1- cementhabarcsos illesztéssel, 100 ¢cm belsé

0645220  atmérével, 70 cm magassagig LEIER AGY
100/30/9 L aknagylird csaphornyos illesztéssel, V1-
T1-Al, CEM 2/A-V 32,5 §, Cikkszam:

HUTPE1173
5 53-005- Beton aknasziikits elhelyezése, egyesitett szilkitd 1 db 9095 10097 3095 10097
9.1.1.1- elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,

0644073 belsd atmérd alul 100 cm, felill 50-62,5 cm LEIER
ASZ 100/62,5/60 L, akna-sziikitbelem,
csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V

32.5 8. Cikkszam:
HUTIJIS1883
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Kézmicsovezetékek és -szerelvények szerelése

6  53-007-5.3- Kor alakn dntdttvas aknafedlap és fedlapkeret 1db 70650 6596 70650 6596
0136881 elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D
400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel
REHAU AWASCHACHT ontéttvas fedlap, D 400
TGW, DN 315, Cikkszam: 175584

Munkanem &sszesen: 37735387 6424302
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Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszam

Tétel szivege

Menny. Egység  Anyag

egységa

Dij
egységre

Anyag
gsszesen

Dij dsszesen

1 61-001-2.1

2 61-001-3.3-
(0120353

3 61-005-1.2-
0012110

4 61-001-1.2

5 61-001-2.2

6 61-002-1.1-
0130173

7 61-002-2.1-
0130246

8 61-003-2.1-
0710020

9 61-005-1.1-
0130020

10 62-003-
4.2.4-
0622041

Utalapbeton, valamint hidraulikus kotdanyaggal
vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontdsa, kézi

erdvel, légkalapaccsal, 4 m-nél kisebb foltokban

Hengerelt zizottk6palya felilleti kiegyenlitése,
kiegyenlitd hengerlése véltozé vastagsagban,
kithanyaggal és feddanyaggal egylitt, ziizottkéibsl
vagy kohdsalakkébdl NZ 22/32 nemes zizottkd,
NZ 4/11 kdt6 és NZ 0/4 fedGanyaggal, Koka,
Komlé

Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm
vastagsagban, permetezett védoréteggel
utdkezelve, 2,00 m sdvszélességig C8/10 - XN(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pe. Do = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

Makadém rendszerii ﬁtpélya ¢s mechanikai
stabilizacio bontasa, géppel, hidraulikus
bontéfeijel

Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal
vagy bitumennel! stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontéfejjel

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
utgyaluval, M56 jeli, 15-25 cm vastagsagban
Specilis ziizottké andezit, M56, KOKA, Komlo

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
utgyaluval, M22 jelli, 10-20 cm vastagsidgban
Utépitési zuzottkd, M22 Colas-Eszakkd, Szob

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes
kotéanyago stabilizélt réteg készitése, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelii
keverékbsl CTt-2 jelil, cement kistdanyagn talaj,
Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (4j név: C 40
B

Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm
vastagségban, permetezett védoréteggel
utokezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben
C20/25 - X0v(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 52,5 pc. Do = 16 mm, m = 6,0 finomsagi
modulussal

Betonlap, betonburkolat készitése burkoldlap
rekonstrukcichoz 40x40x6 cm méretii eldre
evértott betonlapbdl

56 m3

50 m3

53 m3

7 m3

11 m3

60 m3

24 m3

51 m3

2 m3

2400 m2

0

9297

11078

15000

15000

4709

3112

11500

13400

1688

15050

7591

11302

2980

3950

7200

6900

2200

6547

0

464850

587134

105000

165000

282540

74688

586500

26800

4051200

842800

379550

599006

20860

43450

432000

165600

112200

13094

Munkanem isszesen:

6343712

2608560
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Kéburkolat készitése

Ssz, Tételszdm

Tétel sziivege

Menny, Egysé
g

Anyag
egyséodr

Dij
egységre

Anyag
dsszesen

Dij dsszesen

1 62-001-3.1

2 62-003-
7.1.1-
0611011

62-002-
1.4.5-
0622024

62-002-
1.4.5-
0622026

62-003-5-
0618343

Kiskd, keramit és téglaburkolat bontasa, homokos
kavicsdgyazattal

Térburkolat készitése tikarkiemeléssel, 15 cm vig,
tomaoritett kavics alapréteggel, 3 em vig.
homokégyazattal, eléregyértott mosott feltilet(i
betonlapbol, 40x40x3,8, 40x40x5, 50x50xS5,
50x50x35,5 cm-es A Beton-Viacolor Kerti lap,
50x50x5 cm. sziirke

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal,
hézagolassal, el8regyartott szegélykdbol vagy
colopokbo] 40 cm hosszi elemekbél ATLASZ *
BETON Kopéréteges kiemelt szegély 40x25x15
cm méret, Cikkszdm: 3110 C12/15 -

XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc- Dypax = 16 mm, m = 6,3 finomsdgi modulussal

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,
beton alapgerendéaval és megtdmasztéssal,

- hézagolassal, elbregyartott szegélykobdl vagy

colopokbsl 40 cm hosszu elemekb6l ATLASZ
BETON "K" jelil szegély 40x15%25 cm méret,
Cikkszam: 3143 C12/15 - XN(H)

fldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Duax = 16 mm, m = 6,3 finomsigi modulussal

Térburkolat készitése, znzalék agyazatra,
burkolok&lappal, 30x30x6 cm-es lapokkal KK
KAVICS BETON London 30x30x6 cm, sziirke

120 m2

24 m2

85m

61 m

156 m2

0

2939

1809

1585

3251

1714

2648

2100

2100

3800

0

70536

153765

96685

507156

205680

63552

178500

128100

592800

Munkanem #isszesen:

828142

1168632




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz, Tételszam

Tétel szivege Menny. Egység  Anyag Dij

Anyag
fisszesen

Dij &isszesen

1 63-001-2.1

2 63-103-
L1.1.2-
0750007

3 63-103-
1.31.1.3-
0750206

63-102-
1.21.2.6-
0750114

63-102-
1.31.2.3-
0750206

egységd  egysépre
Zizalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és 33 m3 0 13895

ontétt aszfaltok bontdsa, kitoréteggel egyiitt, kézi
erdvel, légkalapaccsal

Egyéb kézutak bitumenes burkolatinak készftése, 14,9 m3 43886 4139
hengerelt aszfalt alapréteg készitése (AC), a

meglévd alap feliiletének elozetes letakaritasaval,

bitumenemulzids alapermetezéssel, 3,2 méter

szélességig, AC 22 alap aszfaltkeversgkbol, 70-120

mm vastagsagban

teritve Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap
50/70 tipusd bitumennel, N igénybevételi kat.,
zuzott kdvel, homokos kavicesal, homokkal, -
kohdsalakkal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatinak készitése, 12,9 m3 55142 6426
hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC), az

alatta lévo réteg feliiletének elbzetes

letakaritasdval és bitumenes permetezéssel, 3,2

méter szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbol,

35-55 mm vastagsdgban

ter{tve Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd
70/100 tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok koporétege, homokkal, zizalékkal

Fo- és mellékutak bitumenes burkolatanak 11,8 m3 47545 4600
készitése, hengerelt aszfalt kotdréteg készitése

(AC), az alapréteg szennyezettségének eldzetes

eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel, 4

méter szélességig, AC 22 kotd, aszfaltkeverékbsl,

70-120 mm

vastagsagban teritve Kotdréteg AC22 kitd
(F)35/50, AC22 kotd (F)50/70 tipusi bitumennet,
F igénybevételi kat, Gtszakaszok kitdrétege, z(zott
kével, v.aszfalttal

F§- és mellékutak bitumenes burkolatanak 8,4 m3 61269 7200
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése

(AC), az alatta 1év0 réteg felilletének eldzetes

letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, 4 m

szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbdl, 35-55

mm vastagsagban
teritve Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopo

70/100 tipus bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok kopdrétege, homokkal, zizalékkal

0

653901

711332

561031

514660

458533

61671

82895

54280

60480

Munkanem dsszesen:

2440924

717861

G- [



Betonpalya-burkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység  Anyag ‘Dij Anyag Dij dsszesen
egységa  egységre osszesen
1 64-001-4- Betonburkolat helyredllitisa, egyrétegii 49,6 m3 16326 35350 809770 1753360
04301160 betonburkolatnal, vasalas, hézagkezelés és
utdkezelés nélkiil C30/37 - XF4 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Doy = 16 mm,
m =6.6 finomsagi modulussal
64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontdsa, géppel, hidraulikus 22 m3 15000 17365 330000 382030
_ bontofejjel
Munkanem 8sszesen: 1139770 2135390
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Hidépités

Ssz. Tételszim Tétel szdvege Menny. Egység  Anya Dij Anyag Dij dsszesen
g egységre dsszesen

1 66-012-1  Aszfaltvagas 620 m 101 630 62620 390600
62620 390600

Munkanem #sszesen:
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Utpalyatartozékok készitése

Ssz. Tételszdam Tétel szivege

Menny. Egység  Anyag

egységi

Dij
egységre

Anyag Dij dsszesen

dsszesen

l

68-001-1.1

68-001-2.1

68-002-1.1-
0020446

68-002-2.1-
0020082

68-002-2.3-
0020137

Kozuti tablak oszlopainak bontasa, foldmunkéval,
I-IV. oszt. talajban, 89 mm atmérdjii cséoszlop
eldregyartott betonalappal

Kéziti /KRESZ/ jelzotablak és kozati utbaigazitd
tablak leszerelése oszloprdl, jelzo- és utbaigazité
tablak, 2-2 bilincskészlettel

Koziti jelzd- és itbaigazito tablak
fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkdval, I-FV. osztalya
talajban, 89 mm atméréjii aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszn, eldregyartott betonalappal
Horeanvzott tartéoszloo 89x3500

Kozt jelzd- és utbaigazitd tablak felszerelése,
utvonaltipust, elsdbbséget szabalyozd, utasitast
ade, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast ado
Jelzotablak és Utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel Aluminium STOP jelzétabla,

fényvisszaverd, 600 mm HI

Kozuti jelzé- és htbaigazité tdblak felszerelése,
kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészits jelz6tabla, fényvisszaverd, 500x500
mm EG

6 db

6 db

6 db

2db

4 db

0

11308

13213

6164

10200

2500

6200

2290

2290

0

67848

26426

24656

61200

15000

37200

4580

9160

Munkanem 0sszesen:

118930

127140

o e I



Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység  Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységd egysépr Gsszesen
1 91-003- Gyepesités, elokészitett talajon magvetéssel, 18 10m? 388 700 6984 12600
3.2.1.1.1-  kézzel szdrva, vizszintes teriileten, tragydzas
0631102  nélkiil EXTRA SPORT filmagkeverék, 40-50
dke/10 m2
2 91-008-6- Rézsiikovek elhelyezése, dongdlt alap nélkiil KK 5 m? 13053 2975 65265 14875
0618309  KAVICS BETON Lisszabon BOR-das kosar,
45x30x30 cm, kristaly
Munkanem dsszesen: 72249 27475
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Belsdépitészet, diszitéstechnika

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
g egyséohr egységre dsszesen
1 95-041-997 Geodéziai bemérés 4239 m 540 0 2289060 0
2 95-041- Szakfeliigyelet 10 gra 0 24990 0 249900
997.1
91-003- Gyepesités, elokészitett talajon magvetéssel, 18 10m? 388 700 6984 12600
3.2.1.1.1-  kézzel szorva, vizszintes terlileten, tragyézas
0631102 nélklil EXTRA SPORT fimagkeverék, 40-50
—_ dkg/10 m2
91-008-6- Rézsiikiivek elhelyezése, dingdlt alap nélkiil KK 5 m? 13053 2975 65265 14875
0618309 KAVICS BETON Lisszabon BOR-d4s kosar,
45x30x30 cm, kristaly
Munkanem dsszesen: 2361309 277375
4



