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KIVITELEZESI SZERZODES
Iktatészém: B/, M- [ 2017

Amelyet egyrésze6l Baracs Kozség Onkormanyzata (2427 Baracs Téanesics utca 27. Addszam:
153661693-2-07) képviseli: Varai Robert polgdrmester (, mint megrendeld — a tovabbiakban:
Megrendeld —,

Masrészrél KINE BAU Epit(’iipari és Kivitelezé Kft. (Dunatjvaros Verebély L. utca 17,
adoszam: 11456649-2-07,) képviseli: Nemes Zoltdn ligyvezetd, mint kivitelezd — a tovabbiakban:
Kivitelezs - kozott.

a mai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

1. Elézmények:

Baracs Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiilete 33/2017.(11.16) Hatdrozata alapjan a Baracs
Ko6zség Onkormanyzat fenntartdsaban 1év6 Téjhaz felvjitasahoz kothetd feladatok ellatdsira - a
Beszerzési Szabélyzata alapjdn — beérkezett hdrom arajanlat koziil a legkedvezobb ajanlattevoként
kivitelezét véalasztotta. Mindezek alapjan kototte meg megrendeld e szerzOdést az alabbi

feltételekkel:
1./ A szerzddés targya

1.1 "Baracs Kizség Onkormdnyzat fenntartdsdban 1évé Tdjhdz épiiletének tetiszerkezet
felujitisa, bddogos szerkezetek cseréje, kémények javitdsa, ujraépitése, padldsfodém
hiszigetelése " tArgya épitési beruhdzas megvalositasa, a jarulékos munkékkal egyiitt.

1.2 Megrendelé megrendeli az 1.1 pontban leirt munkét.

1.3 A Kivitelez§ vallalja a Megrendel altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok (arazott
koltségvetés), adatok és informdcidk, a szerzédésben rogzitettek szerinti €pitési-szerelési
munkdk elvégzését, a rendeltetésszerll és biztonsagos, tzemeltethetd Aallapotu épiilet
atadasat a szerzodés targya tekintetében.

1.4 A teljesités helyszine: 2426 Baracs, Ady E. u. 51-53.
2./ Teljesitési hatarid6

2.1.  Legkés6bb a munkateriilet atadasatol szamitott 90 nap. Amennyiben ez nem munkanap,
akkor az azt kivetd munkanapon. A Kkivitelezési munkdkat Ogy kell befejezni, hogy
legkés6bb a fentieckben meghatarozott napon meg lehessen kezdeni a miiszaki atadds-
atvételi eljardst.

A szerzddd felek mepallapodnak, hogy a kivitelezés iddszakdban a kiltéri munkalatokat
hatraltatd kedvezbtlen id6jaras esetén (pl. esds nap, viharos erejli sz€l, stb...} a kivitelezés
idétartama automatikusan meghosszabbodik a késedelembe esett napok szdmdval.

2.2. Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a muszaki atadas-atvétel a szerz6désben eldirt
teljesitési hataridon belill megkezdddik.
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A Megrendel6 felhivja a Kivitelezd figyelmét arra, hogy a mlszaki dtadds-atvételi eljaras
megkezdésének feitétele, hogy a Kivitelez$ a készre jelentést a Megrendel6héz irasban
eljuttassa a Kivitelezd altal megjeldlt miiszaki atadas-atvételi idépont eltt 10 nappal. A
készre jelentésben a Kivitelezé koteles megjeldlni a miiszaki atadas-atvétel napjat,
amelynek — szerzédés szerinti teljesités esetén — legkésObbi idbpontja a szerz8désben
szerepld véghataridd.

A Megrendelé 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt mivet, és ezt kovetlen a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a 1étesitményeket hiba
€s hidnymentesen atadja.

A Megrendelé el6teljesitést elfogad.

A felek rdgzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére, mind a
hibdk- hidnyossagok kijavitasara meghatdrozott hataridé kotbérterhes hatarido.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli — a
megvaldsitisi (sdvos) iitemtervet kell készitenie a munkatertilet dtaddsaig és azt a
Megrendelével, illetve annak képviselSivel (miiszaki ellenérrel) és szikség esetén az
illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utan azt 4tadni a Megrendeld
részére. A jovahagyott itemterv alapjan vizsgalja a Megrendeld a tényleges elérehaladast.

3./ Vallalkozo6i dij

3.1

3.2,

3.3.

3.4,

A Kivitelezés ellenszolgédltatasanak a dija - tovabbiakban: Vallalkoz6i dij mind&sszesen:
10.903.271,- Ft + AFA, azaz tizmillio-kilencszazhdromezer-kett6szazhetvenegy forint
plusz AFA,  Osszesen  bruttd 13.847.154,- Ft, azaz  tizenharommillid-
nyolcszaznegyvenhétezer-szazitvennégy forint.

A Villalkozéi dij a Kivitelezés megvaldsitasdhoz sziikséges minden dijat és koltséget
tartalmazza. Felek rdgzitik, hogy a Kivitelezés épitési hatosagi tudomaésulvételi eljarashoz
nem kotott, ezért az altalanos forgalmi adordl sz6ls 2007, évi CXXVIL torvény alapjan a
Villalkoz6i dfj AFA tartalménak megfizetésére az altaldnos szabélyok szerint keril sor.

A véllalkoz6i dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon felill - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok
koliségét is, amely a kiadott dokumentdciok barmely 1észébdl, rendelkezésébdl
megdllapithatéan, vagy a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez,
tizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen
szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, mlszaki nagységrendje
pontosan efére nem volt meghatarozhatd.

Mindezekre tekintette] a Kivitelezd tobbletmunka elszdmoldsara egyaltaldn nem, pdtmunka
és elére nem lathatd kiegészité munkék elszdmoldséra pedig csak a jelen szerz6désben és a
Ptk-ban, a pétmunka (kiegészité munkdk) megrendelésére vonatkozé szabdlyock betartdsa
mellett, a Megrendel6vel elézetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult,

amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel¢ altal, az eléz6ekben irtakhoz képest,
kitlén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositds miatt) (pétmunka), vagy olyanok,
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amelyek a szerzédéskstést megelézden a Kivitelezéts], mint szakcégtsl elvarhatd kelléen
gondos koriiltekintés esetén sem voltak elore lathatoak. (A tovabbiakban egyiitt: pdtmunka-
kiegészité munka.)

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott drazott tételes
koltségvetése teljes korll, és tudomasul veszi, hogy kizérolag az arajanlatdban is megadott
és e szerz6dés 3.1. pontjdban rogzitett véllalkozdi dijra jogosult. A nem megfeleld
felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitdsi hibab6l adodd tébblet munkatételek miatt
megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy abban az esetben amennyiben vallalkozéi dijat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem hérithatja at a
Megrendelére, és ez 6t nem mentesiti az I osztalyd teljesitési ktelezettség aldl. (1 osztalyn
a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben €s a jogszabalyokban foglaltaknak).

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozdi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld kilén dijazdsért, a Ptk.
elbirdsai és a jelen szerzfdésben szabalyozottak maradéktalan betartdsa mellett — a
Kivitelez6t6] potmunkat — kiegészité munkat rendelhet meg, amely pétmunkét - kiegészité
munkat a Kivitelezd kételes elvégezni.

A Kivitelezd kételes a Megrendelét olyan idépontban értesiteni az esetleges pdtmunka-
kiegészitéy munka igényeir8l, hogy az még lehetdvé tegye a Megrendeld részére, hogy a
pétmunka- kiegészitd§ munka megitéléséhez sziikséges valamennyi szikséges adatot,
jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelez a pdtmunkét - kiegészité munkét csak Ptk-ban meghatérozottak szerint, a
Megrendel§ el6zetes frasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott drazott
drajanlat, kiilsn megallapodds alapjdn végezhet. A pdtmunka - kiegészitd munka
arajanlatanak alapja a jelen szerzédés mellékletét képezd tételes arazott koltségvetésben
szerepld adatok.

Amennyiben a Megrendel 4ltal elrendelt pétmunka - kiegészité munka anyag- €s dij tételei
a beadott kivitelez6i tételes, arazott kiltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd
a potmunka - kiegészité munka drajanlatdban az igazolt anyag- ¢és beszerzési koltségeket,
valamint a jelen szerztdés mellékletét képezd kivitelezOi tételes, drazott koltségvetés
elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal szdmolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kazotti
vita esetén a TERC VIP Gold &sszevont ¢épitbipari koltségvetés — készitd
programrendszerben szerepl$ — az adott idépontban aktudlis adatok az iranyaddak (melynek
elszamoldsa 3.000,- Ft / 6ra + AFA rezsiéradijjal torténik) a pétmunkara, kiegészitd
munkdra vonatkozdan azzal, hogy a mindenkori hatalyos jogszabédlyoknak is meg kell
egynttal felelnie a Feleknek.
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4./ Elszamolas

4.1

4.72.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

A szerzdés alapjan végzett munkdk elszdmoldsa az e szerz6dés mellékletét képezd
arajanlat és 4razott koltségvetés alapjan torténik.

A Kivitelezd 50%-os késziiltségnél 1 részszdmla benyijtisira jogosuit, €s a befejezéskor (a
miiszaki atadds-atvételi eljdras sikeres lezdrdasakor) a végszdmla benynjtdsara jogosult.

Az &razott k§ltségvetés, a kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kivetben van lehetfség. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

A végszdmla benyljtisira a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezdrdsa utdn van
lehetdség.

A felek rogzitik, hogy az Afa tv. 142.§ (1) alapjén az altalanos forgalmi ad6t a Megrendeld,
mint a szolgaltatds igénybevevdje fizeti.

A Megrendeld az aldbbiak szerint fizeti meg a vallalkozoi dijat: a szerzfdésszerll és a
jogszabélyoknak megfeleld szamla (és mellékletei) Megrendels altali kézhezvételétsl
szamitott 15 napon belill, 4tutalassal kertil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozd
Jogszabalyi rendelkezésekre kiiléndsen a Ptk. 6:130. §-éra.

5./ Fizetési feltételek

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

A szamlakat a KivitelezOnek 2 példanyban (1 példiny a Megrendelénél marad) a Baracsi
Kozos Onkorményzati Hivatal iktatojaba kell benyijtania.

A Megrendelé a szamlakat a CIB Bank Zrt. Dunatjvarosi Fidkjandl vezetett 10700093-
68628840-51100005 szamu szamldjardl a Kivitelez6 az Budapest Banknal vezetett
10102969 - 38782520 — 00000009 szamn szamlajara atutaldssal egyenliti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155§-ban (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld dsszegli késedelmi kamatot kiteles fizetni.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérsl beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendeld tulajdonét
kepezik.

A Szerz4d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és dtadott mi
teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

6./ A szerzédés teljesitése

6.1

Megrendelé és Kivitelezd a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen
szerz6désben vallalt munkak:

- miszaki vonatkozdsban részleteiben teljesitettnek tekintenddk, amikor Kivitelezé a
munkakat a részteljesités miiszaki tartalméaban rogzitetteknek megfelelden elvégezie,
teljesitésigazolasuk megtortént;
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- miiszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor a Kivitelezd a
munkdkat a mlszaki dokumentaciéban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint (,, Nem tagadhaté meg az dtvétel a mil olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitdsa vagy potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerd
haszndlator. ) rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatra alkalmas médon elvégezte,
¢és azt a Megrendeld atvette; Miszaki dokumentdcié hidnydban akkor teljesitett, ha a
miszaki ellenér ezt leigazolja.

- Jjogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a Iétesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba €s hidnymentesen atvette, €s a Kivitelezd a jogszabalyokban és jelen
szerzddésben elbirt valamennyi szitkséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadott.

- pénzigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

6.2 A teljesitések igazolasa a 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben foglaltak szerint frashan

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

torténik.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkékat hatdridére
¢és | osztalyl mindségben elvégezie (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
[étesitmények (miivek) rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznilatra alkalmasak, és a
Kivitelez6 wvalamennyi a jogszabélyokban £s jelen szerz6désben eldirt sziikséges
dokumentumot — amennyiben van ilyen - a Megrendelonek atadta.

A Kivitelezé csak 1 osztalyl mindségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzddésben és a jogszabalyban megéllapitott mindségi kdvetelményeknek megfelelnek) ,
az. épitéshez csak 0j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be | osztdlyd mindségben, a gyartmanytechnolégiai,
alkalmazéstechnikai utasitisok szigorl betartdsaval. Sériilt feliiletli (térott), vagy
forméjaban torzult anyag (ké, fém, tiveg, stb.) nem hasznélhat6 fel. Megrendel6 kifogasa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt tliréshatirokon tal
van — Kivitelezdnek a kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat
kéltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerz6dés
szerinti atadasi hatdridét €s a véllalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljardst folytatnak le, melynek célja
annak ellenbrzése, hogy Kivitelezd a szerzddés tdrgya szerinti épitési tevékenységet a
szerzGdésben €s jogszabdlyban el6irtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentdcioban —
amennyiben van ilyen - meghatirozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az ¢ldirt miszaki és a szerzdédésben vallalt egyéb kivetelményeknek és

jellemz&knek.

A felek a miszaki atadas-atvételi eljards sordn a 191/2009. (IX.15.) Kormény rendeletben
foglaltak szerint jegyz&konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk
hatéridejét, amely maximum 15 nap lehet.

A felek uté-feliilvizsgdlati  eljarast tartanak a 11/ pontban meghatérozott
jotallasi/garancidlis idészakban évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a
Megrendeld késziti elé €s meghivia arra a Kivitelez6t. A meghivot az  eljaras

megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld 4ltal dsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak
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jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyz6konyvben fel kell tintetni résztvevéknek a
hibékkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd 4ltal elismert hibak
kijavitasara, illetve hidnyok pétlasdra véllalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

6.8 Amennyiben a Kivitelezé a jétallast id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatarozott hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult
mas kivitelezével a hibakat megjavitatni és annak kéltségeit kdzvetlenil a Kivitelezdvel
szemben érvényesiteni.

7./ Megrendels jogai és kitelezettségei

7.1 A Megrendelé a kijelslt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a
Kivitelez6 rendelkezésére bocsatja, a szerzddéskotést kdvetd 7 napon beliil.

7.2  Megrendelé kételes a munka kivitelezését és az épitési naplét milszaki ellendr 0tjan a
szerzOdés teljesitése soran folyamatosan ellendrizni.

7.3 A Megrendelé koteles a Kivitelezd épitési naploban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzOdésben meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendd a még hatra 16vd
szerzddés szerinti vallalkozoi dij teljesitésére.

7.4 A miszaki atadds-atvételt €s a feliilvizsgalatokat a Kivitelezd értesitése alapjan a
Megrendeld szervezi.

7.5 A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil dllast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzOdés teljesitése sordn meriilnek fel.

7.6 Koteles eleget tenni a jelen szerzGdésben meghatirozott tajékoztatasi, illetdleg
adatszolgiltatasi kitelezettségénele.

7.7 A Megrendelé a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.
8./ Kivitelezé kiotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1 A Kivitelez6 f& kotelezettsége kiterjed a szakmai felelGsségre, a szerzOdésben
meghatarozott célra valé alkalmassdgra, 1 osztdlyl mindség szerinti teljesitésre, illetdleg a
véghatiridé maradéktalan betartasara. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelez
ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsdgos, szakszerd,

row

gazdasigos és hatariddre torténd befejezését.

8.2 A szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mi tulajdonjoginak éatruhdzdséra
koteles.
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Mentesités és dijak megfizetése:

8.3

8.4

8.5

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerzéi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mdas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Kivéve, ha azok jogalapja
a Megrendeld szerint szolgaltatott okiratok valamelyikébdl fakad. Minden ilyen eljras
teljes koltség kihatasa a Kivitelez6t terheli.

A tervekben foglalt feltételektdl torténé eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsdgok,
abban az esethen, ha a Kivitelezd részérd] elkivetett hibiakbdl fakadnak, a Kivitelezét
terhelik. Vita esetén az épitési napléban rdgzitettek az irdnyadok.

A Kivitelez6 kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiaddst, melyek a
beruhazis teljesitésével tsszefiiggésben felmeriilnek, tébbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kiltségeket,

- szakfeliigyeletek, kdzmiikitiizések koltségét,

- garancidlis és szavatossagi id6re sz6ld koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dfjak koltségét, dokumentécié csatolasaval,

- épités megkezdése elétti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvalositasahoz és hasznalatbavételéhez szlikséges koltséget is.

Munka és egészségvédelem:

8.6

8.7

8.8

8.9

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi é€s egészségligyi
kérdésekrdl sz6l6, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1988, évi 75. dlésszakan
elfogadott 167. szaml Egyezmény kihirdetésérél sz6lo a 2000. évi LXXX. tdrvényben
foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a munkavédefmi és biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tizvédelmi eldirdsokat.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébol

© szarmazd kdvetkezmények a Kivitelezdt terhelik.

A Kivitelezd koteles a munka megkezdését szitkség esetén jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.10 A felvonuldsi teriilet elkeritésér§l, a munkateriilet elkorlatozasardl (szalag, mobil korlat,

8.11

figyelmeztet6 tablak, stb.) és azok folyamatos fenntartdsdrdl a kivitelezés idoétartama alatt,
az Orzésérbl, az ott talalhatd anyagok, eszkozdk, berendezések Orzésérdl az eldirt
figyelmeztets jelzések elhelyezésérél és esetleges jovahagyatdsardl az épités alatt, valamint
a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén torténd
elszallitasirol és az eredeti — rendeltetésszerd és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyredllitdsardl a Kivitelezd feladata gondoskodni.

A Kivitelezd feladata a munkdk elvégzését kovetden a kivitelezés idGtartalma alatt
igénybevett ingatlanokon az eredeti allapot szerinti helyredllitas.
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8.12 A kivitelezési munkak befejezésével a Kivitelezé koteles azonnal visszaszallitani a
munkateriiletré] valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt
tébbletanyagait.

8.13 Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa és tarolasa) kapesolatban
a Kivitelezd koteles betartani a 45/2004. (VIL26.) BM KvVM rendeletet, valamint a
veszélyes hulladékokrol sz6l6 98/2001.(V1.15.) Korményrendeletben foglaltakat.

8.14 A Kivitelezs feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

8.15 A Kivitelezé kételes a munkafolyamatait a Megrendeld 4ltal kijelslt munkateriiletre
korlatozni.

B.16 A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlentl sziikséges részét/teriiletét lehet csak
igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarasaval kell

végezni!

8.17 A kivitelezés alatt a Kivitelezd feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és dllagvédelmét.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.18 A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizdrélag hozzaérté és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirdl megallapitjak, hogy a
jelen szerzédés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik,
felfliggeszteni.

8.19 A szerz&dés teljesitése sordn a Kivitelezd kételes biztositani, hogy valamennyi - a szerz6dés
teljesitésében részt vevé és a munkaterilleten munkat végz6- szervezet (vallalkozo)
bejelentésre keriiljsn a Megrendeld részére! Tovabbd a Kivitelezé koteles gondoskodni
arr6l, hogy valamennyi munkdt végzd szervezet (al)vallalkozéi dijanak megfizetése
megtérténjen és szilkséges igazolnia annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be
nem tartasa sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

8.20 A Kivitelezé az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért igy felel, mintha maga jart volna
el, ide értve az alvallalkozdi dijak megfizetését is.

Hatarid6 betartisa;

8.21 A Kivitelezd a munkajat Ogy vépzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a régzitett
hataridtknek, a beruhdzis kévetelményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendelé megéllapitja, hogy a Kivitelez0 tényleges el6rehaladasa nem felel
meg az 4ltala el6irt kovetelményeknek, Kivitelezd a Megrendel6 felszolitaséra koteles az
elérehaladdsat gyorsitd intézkedéseket tenni.
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8.23 Ha Megrendelé azt allapitja meg, hogy Kivitelez§ nem gyorsitotta az el6rehaladést,
kévetelheti a létszdm névelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a talérak és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelését a véllalkozdi dij nvelése nélkiil.

8.24 Az elozd két pontban foglaltak alkalmazdsa semmilyen koriilmények kozdtt nem
befolyasolhatja a munka minéségét. Ha a Kivitelezd nem tartja be a Megrendel fentieken
alapuld utasitasait, az megfelelé indokot teremt annak megéllapitasara, hogy a Kivitelezt a
munkét nem olyan ltemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére térténd ardnyos
teljesitést.

8.25 A Megrendelé fenntartja magdnak a jogot, hogy ha a teljesitési hatdridd lejarta elétt
nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezd az el6irt hatdridére nem tud teljesiteni (igy pl: a
miiszaki iitemtervben megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik)
a szerz0déstdl indokolas nélkil egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak
feltételei nem allnak fenn, a szerzddést felmondja, és a munkakat mas kivitelezével
fejeztesse be.

Utasitasi jog:

8.26 A Kivitelezd a kivitelezés folyaman a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, azzal,
hogy az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

827 Amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszerltlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel$ az utasitisat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, (gy a Kivitelezd a munkat a
Megrendelé utasitdsa szerint, a Megrendeld kock4zatdra végzi el, vagy vélasztdsa szerint
clallhat a szerz6déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Kivitelezd a felelds.
A Kivitelezd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

8.28 A Kivitelezd Megrendeldi utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az ufasftast az
épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitds frasban igazolhato.

Ertesitési kotelezettsés:

8.29 A Kivitelez$ koteles a Megrendelét minden olyan korilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvéllalkozoi teljesitések vonatkozasaban a mindséget, a szerzodés
szerinti eldrehaladast, a hataridék betartdsat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okat és annak varhatd idGtartamaét.

A jelen pontban irt tdjékoztatdst az épitési naplon kivil, mindegyik félnek a masik fél
székhelyére kell irasban megkiildeni. A felek siirgés kozleményeiket e-mail altal kézlik
egymaéssal.

8.30 Ha a Kivitelezd eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzddés és

barmely t6rvény, jogszabily, szabalyzat, rendelkezés vagy el6iras kozott, koteles azt
haladéktalanul frasban jelezni a Megrendeldnek, aki a megfeleld, szitkséges intézkedéseket

megteszi.
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Mindségi eldirasok, mindségbiziositas:

8.31

8.32

8.33

8.34

A Kivitelez6 a villalkozds targyat a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki

el6irdsoknak, valamint az illetékes hatésagok kovetelményeinek megfeleléen, 1. osztalyn
mindséghen valdsitja meg.

A tervezett épitménybe csak 1. osztalyl mindségll, az épitéshez csak \j, a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelelé anyagok, szerkezetek és berendezések hasznilhaték fel. A
beépitett anyagok, szerkezetek €s berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a
275/2013. (VIL.16.} Korm. rendelet alapjan.

Az eltakardsra keriild szerkezetek eltakardsa az é€pitési naplé mellékleteként Aatadott
mindségi bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendeld altali
(miszaki ellenér) ellendrzése és naplobejegyzése utan térténhet csak.

A Kivitelezének a kivitelezés folyamatardl folyamatosan fotdkat kell késziteni, f0leg az
eltakart részekr6l, melyek a megvalositdsi dokumentacié részeként 4t kell adni a
Megrendelének.

Epitési naplo:

8.35

8.36

8.37

A Kivitelezének egyiitt kell mikddnie, hogy a munkateriilet ataddsaval egyidejileg az
épitési napld (e- napld) megnyitasra kerliljon, melyet a kivitelezés teljes idétartama alatt
kételes a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint vezetni. Vita esetén az
épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki ellenérének véleménye az
iranyaddk. Amennyiben a Kivitelezé nem ért egyet a Megrendelé muszaki ellendrének

véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

Az épitési napld nem vagy nem megfeleld vezetésébél fakado jogkovetkezmények a
Kivitelezét terhelik.

Amennyiben a Kivitelezé a jogszabalyoknak megfeleld épitési naplé  vezetési
kotelezettségét elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kotelezettség
teljesitéséig felfliggeszteni.

Ellendrzés:

8.38

8.39

8.40

A szerzbdés megkotését kovetden a Kivitelezd visell annak jogkdvetkezményét, amely
olyan hidnyossdgdbol adddik, melyet a Kivitelezd a téle elvarhaté szakmai gondosség
mellett észielnie kellett volna a beruhazas targyat képezd ingatlan szemrevételezésekor €s
atvizsgdlasakor, de a szerzddéskstést megel6zoen nem jelzett.

A Kivitelezé a szerz0déskétés elétt feltétleniil koteles ellendrizni a kivitelezés helyszineit és
azok kdzvetlen kormyezetét.

A Kivitelezd, illetve megbizottja kiteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi
ellendrzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovéhagyd) szervek
utasitasénak, ideértve példaul az esetleges kijavitdsi, 4talakitasi munkdkat is. A Kivitelez6
ilyen jellegli hibds tevékenységébdl eredé karokat (koltségeket) maga viseli. A
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kivitelezéssel kapcsolatos hatdsigi intézkedésbél, birsagbél eredd kovetkezmények a
Kivitelez6t terhelik.

8.41 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes id6tartama alatt jelen 1évd) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) iranyitas mellett kell végezni.

KULONOS RESZ

Allapotfelmérés:

8.42 A munkateriilet ataddsa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, mitargyakrdl, a
munkateriiletré] és kozvetlen kornyékérsl a Kivitelezéinek tajékozddnia kell, ennek
elmaradasabdl ered6 t6bbletksltségre nem jogosult.

r

Egyéb:

843 A Kivitelezd  feleldssége, hogy az  épitéssel,  atépitéssel nem  érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen a kivitelezésbdl addddan sem.

9./ Muszaki atadas-atvétel

Altalanos rész:

9.1 Az épitési tevékenységeknek befejezésekor miiszaki dtadas-atvételi folytatnak le a felek.

9.2 Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés epgészét elkésziilinek tekinti Ugy koteles arrdl a
Megrendelét 10 nappal elére, az e-fénapldban értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendel$ az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett létesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezd koteles megjelolni a miiszaki atadas-atvétel napjat,
amelynek — szerz8dés szerinti teljesités esetén — legkés6bbi idépontja a szerz6désben
szerepld véghatéridd.

5.4 A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt muivek (az épitmények/Iétesitmények)
késziiltségi foka olyan szintl, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok
kijavitdsa vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszeri és biztonségos hasznalatot.

9.5 A miszaki atadds-atvételi eljaras soran a Megrendelé megvizsgalja, hogy a Kivitelezd a
szerzGdés targya szerinti épitési tevékenység a szerzéidésben és jogszabdlyban eldirtak
szerint maradéktalanul megvalésult-e, és a teljesités megfelel-e az eléirt miszaki és a
szerzidésben villalt egyéb kivetelményeknek €s jellemzSknek.

9.6 A Megrendelé a Kivitelezd készre jelentésének kézhezvételét koveté 10 napon beliil
koteles az atadas-dtvételi eljdras megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hataridot
kivetd 15 napon beliil sem kezdi meg az atadés-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt
nem fejezi be a teljesitésigazoldst a Kivitelezd kérésére kételes kiadni.

9.7 A Megrendeld a miiszaki atadas-dtvétel sordn - 5 napnéal nem hosszabb id6tartam alatt -
koteles a munkadt megvizsgdlni, a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossidgokat,
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azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibés, hidnyos munkarészeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzdkonyvben rdgziteni. Az dtadas-atvétel
idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hidny vagy hiba
miatt, amely az épitmény rendeltetésszerl ¢és biztonsdgos hasznalatit nem
akadalyozza. Nem tekinthet$ hibanak, ha a Kivitelezd a tervben és a kbltségvetésben
irtaktdl eltéré mas anyagokat hasznalt fel azért, mert a tervezett anyagot kelld idSben
beszerezni nem lehetett, feltéve hogy err6l a Megrendel6t Eértesitette, az
egyenértékiiséget alatamasztotta és az anyag helyettesitése nem idézi el6 sem az érték,
sem a hasznalhatdsag cstkkenését.

A teljesités igazolas kiallitisara a miszaki ellendr részérdl akkor kertil sor, ha a szerz6dés
targya szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység a szerzOdésben és jogszabalyban
eléirtak alapjan a miiszaki dokumentacidkban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az eléirt miiszaki és a szerzddésben vallalt egyéb

kovetelményeknek, jellemzéknek.

A nagyobb jelentdségll, a rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalatot akaddlyozé hiba
esetén a hibdk kijavitasat kovetden a Kivitelezdnek tjra készre kell jelentenie és
megjeldlnie a miszaki atadds-atvételi eljards megkezdésének 1vj idSpontjdt. A
sikertelen atadas-atvételi eljaras koltséger Kivitelezdt terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki 4dtadds-dtvétel lezarasanak napjatdl
kezdbdnek.

A Kivitelezd a miiszaki 4tadés - atvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal
ellatott végszamla ellenértékének Kivitelezd szamléjara torténd beérkezését kovetden (3
munkanapon beliil) koteles munkateriiletet visszaadni, az elkésziilt mlszaki alkotast a
Megrendel birtokaba adni.

Az 4tadott mi a végszamla kifizetésének idSpontjaban keriil teljes egészében a
Megrendel6 tulajdonaba.

Kiilinds rész:

9.12

A munkateriilet 4t/visszaaddsa keretében a Megrendeld részére 4tadasra keriil:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét  tanGsitod
mibizonylatait,

- céges kivitelezdi nyilatkozatokat, jegyz6kdnyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtantsitd jegyzOkényveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az épitési-bontasi hulladék tdrolasara, elszallitdsdra vonatkozd kitoltstt hulladék-
nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési €s karbantartdsi Gtmutatdjat,

- még haszndlhatd eszkozok, targyak atvételét igazolé dokumentumokat,

- a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalhatésagot igazold felelds mlszaki vezetdi
nyilatkozatot,

- épitési naplot,

- Kkivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),
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10./ Kétbérek, kartéritések

10.1 A Kivitelezé, ha neki vagy alvallalkozojanak, teljesitési segédjénck felréhaté okbol
késedelembe esik a késedelem minden egyes napjan 50.000,- Ft/nap késedelmi kotbér
megfizetésére kiteles, amely a teljesitési hatdridét kovetd napon kiilén bejelentés nélkiil
esedékes.

102 A késedelmi kotbér maximalis 6sszege a nettd vallalkozéi dij 20 %-a. A késedelmi kétbér
megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a szerzddésszer( teljesités alol.

10.3 A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozott, ha a Kivitelezd a véghataridére a
munkat nem adja &t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben
rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas - tvételi eljarast),
vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki 4tadas — dtvételi eljarast) de
azok olyan hibakat, hidnyossigokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri €s
biztonsagos hasznalatot akaddlyozzik.

104 A késedelem jogkdvetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a késdelem a
Megrendeld szerzédésben vallalt kételezettségének hibés teljesitésébdl fakad.

10.5 A Megrendelé az esctleges kotbérkiveteléseit a végszdmliba beszédmithatja, illetve ezt
meghaladoan azt kézvetlenill a Kivitelezével szemben fogja érvényesiteni.

10.6 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kdra nem merilt fel,
és a Megrendelé a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, €s a szerzOdésszegesbél
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ J6tallas és szavatossag

11.1 A Polgari Torvénykényv, a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet
szerint Kivitelez$ szavatolja, hogy:

- a szerz6dés targyat képez6 a Megrendeld éltal megadott kiinduldsi adatok,
kiszbensé adatszolgiltatdsok és a megrendel6i utasitdsok alapjan, tovdbba a
megvalGsitds ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativaknak, miiszaki
eldirdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatdésagok kovetelményeinek ¢€s
szabalyzatainak megfelelden valdsitja meg;

- a jelen szerz6dés értelmében beépitett anyag, szerkezet €s elemek/berendezes
mentes lesz minden olyan hibdtol, ami a Kivitelezd, az alvallalkozdja, vagy a
szAllitéja cselekedetébdl vagy mulasztasdbél szarmazhat;

- szavatolja tovabbd az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek
és elemek/berendezések megfeleldségét &s mindségét a hosszil tavi lizemeltetés
biztosithatdsdga érdekében.

112 A Megrendeld a szavatossdgi jogait a teljesités idépontjdtd] a kotelez6 alkalmassagi 1d6
lejartaig érvényesitheti.

11.3 Kivitelezd garantdlja a szerz0dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezéseck  mindségét, az elvépzett munkdk szakmai ¢és mindségi
megfeleldségét a teljesitést kovetd idészakra.
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11.3.1 A jotalldsi (garancidlis) idészak a sikeres miiszaki atadas-atvételt sikeres
befejezését rogzitd bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul. A jétalldsi
(garancialis) idGszak 12 honapig tart.

11.3.2 Ha a jotallasi id6 alatt bormilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelezd kételes a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd
legrévidebb iddn, de legfeljebb 10 naptari napon beliil sajat kaltségén megjavitani,
cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba 4ltal okozott barmilyen
kart. '

A jotdllasi id6 alatt elvégzendd garancidlis javitdsok esetén a Kivitelezd semmilyen

jogeimen nem szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez alél, amikor a

Kivitelez nem felelés az adott hibdért vagy a bekovetkezd karoknak javitdsdért,

cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az aldbbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartisa a Megrendeld 4ltal; (ha a Megrendeld a
dolog karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezt e
tekintetben tajékoztatdsi kitelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerd hasznalat;

(¢} Vis major eredménye.

(d) 3. személy altali kdrokozas.

Az egyes berendezésekkel dsszefliggésben a jotallasi 1dé alatti meghibdsodasok miatti
jotalldsi igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég altal adott jétallas
idé lejart, de a Kivitelez szavatossagi ideje még nem, ugy a javitdsi koltséget a
Kivitelez viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznalddasra.

Amennyiben a Kivitelezé a szavatossigi vagy jotéllasi (garancidlis) kotelezettsége
teljesitését nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendelé jogosult a szikséges
javitasokat harmadik féllel a Kivitelezt kdltségterhére elvégeztetni, és azt KivitelezOvel
szemben k&zvetleniil érvényesiteni.

12./ Mindségvizsgalat, mingségellendrzes

12.1

12.2

12.3

12.4

A Megrendel$ a tevékenységet és a felhasznéldsra keriilé anyagot barmikor ellendrizheti.
A Kivitelez6 nem mentesiil a szerzddésszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a
Megrendeld a Kivitelezd tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

A Kivitelezd teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a
szerzédés dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

A Kivitelezd kételes lehetévé tenni a Megrendelbnek sajat teriiletén és az alvéllalkozoi
korében is, hogy a munkavégzés folyaman a minbségvédelmi és megbizhat6sagi, az el6irt

targyi, személyi kovetelményeket és a felhasznalasra kerilé anyagokat leellenérizze.

A Kivitelezd az anyagokat Ogy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentalni), hogy
azok mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.
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12.5 A felhaszndlt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitit a szerz8d6 felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsdgiigyi
miiszaki szakértd vagy a szakért6i intézet allasfoglalasa az irAnyado6.

12.6 A szakért6i dijat az a fé elélegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, €s
az viseli, akinek a hib4jabol a szakérté igénybevételére sor keriilt.

12.7 A takardsra, beépitésre keriilé munkék ellentrzése érdekében, vagy hatdsagi ellendrzések
megkezdése el6tt Kivitelezd koteles az ellenérzések és vizsgalatok varhaté idSpontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, €s a MegrendelSt egyidejlileg
telefax és/vagy e-mail 0tjan értesiteni.

12.8 Ha a Megrendel® az értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, késdbb a beépitett
munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az Ojbdl elvégzett munkdval kapcsolatos
koltségeket a Kivitelezének megfizeti. Ha az ellenérzés sordn az ellenbrzést végzd
megillapitja a Kivitelezd szakszerlitlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Ujraépités koltségei a Kivitelezot terhell.

12.9 Nem mentesiil a Kivitelezé a felelosség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelen végezte el.

13./ Alvallalkozdi szerzddések
13.1 A szerz6dést a Kivitelezének kell teljesitenie.

132 A Megrendeld hozzdjarul ahhoz, hogy a Kivitelezd adott feladat teljesitése soran
alvéllalkozot vegyen igénybe.

13.3 A teljesitési kitelezettséget teljesitheti a Kivitelezé vagy a nem természetes személy
alvéllalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy dtalakul, szétvalik, mas
jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabdlyok szerint mas modon jogutddlassal
megsziinik.

13.4 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld (vagy a nevében eljaré szemely) a szerzédés
teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan kételes ellenérizni, hogy a teljesitésben a
mely szervezetek vesznek részt.

13.5 A jelen szerzddésben foglalt feltételek az alvallalkozdkra is értelemszer(ien kiterjednek.

13.6  Megrendel$ fenntartja magénak a jogot, hogy az alvallalkozo6i szerz8désekbe a jelen

szerzddésben megfogalmazott - alvallalkozéra is értelemszerien vonatkozd -
kivetelmények ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1 Megrendeld {rasbeli értesités Utjdn barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzddés szerinti
munka egészének, vagy barmely részének az elvégzését.
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142 Tiyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas jgényt nem tamaszt, a Kivitelezé
kételes:

- a munkat az értesitéshen meghatdrozott idépontban és mértékben azonnal
megszakitani;

- a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladdsat, vagy
alvallalkozéi szerzédések Kkotését az értesitéshen meghatarozott mértékben
megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvallalkozo6i szerz8dés felfiggesztésére minden €sszerl
eréfeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendeld
szamara kielégitbek legyenek, ¢s olyan mértékben, amennyiben ezek a
felfiiggesztett munka teljesitésével kapesolatosak;

- a felfiiggesztéssel jaro koltségek minimalizaldséra minden ésszeri intézkedést
megtenni.

143 A szerzbdés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a
Kivitelezd érdekkorében merillt fel - a Kivitelezét kértalanitani kell.

15./ Vis maior
151 Kivitelezé nem felelés a mulasztdsokért, ha a mulasztds oka vis maior.

152 A Kivitelez csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendelét a
vis maior eseményrdl, annak okairél és vérhaté idétartamarol.

153 A szerzddésben meghatirozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
idétartamaval a felek killsn megéllapoddsa alapjan moédositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

i61 A felek kitelesek a szerzédés megkotésénél, fennallisa alatt €s megszintetése soran
egyiittmiikddni és tajékoztatni egymast a szerzddést érintd lényeges koriilményekrél,

162 A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzddésben vallalt valamely kotelezettség
teljesitése elére lathatoan akadalyba litkdzik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek koziés
nélkiil is ismernie kellett.

163 Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztdsaval okozott kdrért a mulasztd fél a
szerzddésszegésért vald feleldsség szabdlyai szerint felelds.

164 Jelen szerzbdésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket frasban kell megtenni, mely
ériesitések személyesen, postal Uton vagy telefaxon &s/vagy e-mailen a kijelslt képviseld
részére foganatosithatdak.

16.5 Az drtesités hatdlyossd vélik, amikor a cimzett azt kézhez kapja.. Az értesités
elmulasztasabol ered karokért a mulasztoé fél felelds.

166 A széban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti,

haladéktalanul irasban is meg kell erdsiteni. {rasbeli megerésitésnek mindsiil a telefaxon
ésfvagy e- mailen megtett nyilatkozat, és az ¢pités naploba tdrténé bejegyzes is.
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16.7 A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomésukra jutott tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapulé
kotelezettségeik szerzOdésszerl teljesitését veszélyeztetik.

16.8 Mindegyik fél koteles a karok megelbzése, valamint a bekovetkezett krok enyhitése
érdekében minden tble elvarhato intézkedést megtenni. A kdrmegel6zés vagy karenyhités
korében - ha az értesitésre lehet6ség nincs - mindegyik fél kiteles elézetes értesités nélkiil
eljarni.

17./ Kapcsolattartok, képviselok

17.1  Megrendeld képviseldi: Viarai Robert polgarmester
tel.: 06/25/521-010
fax: 06/25/521-011

e-mail: varair@baracs.hu

Duka Laszlé mitiszaki ellen6r
tel.: 30/854-7174
e-mail:dukalaszlonaplo@gmail.com

17.2  Kivitelez6 meghatalmazott képviselje: Nemes Zoltan ligyvezet6 igazgatd
tel.: 30/385-1819

fax: 06/25/501-960
e-mail: kinebauf@vnet.hu

Katona Istvan épitésvezetd
tel.: 30/183-7453
fax: 06/25/501-960

17.3 A képviseldk jogosultak élldsfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara, épftési
napléba torténd bejegyzésre €s minden olyan megallapodésra, amely a szerz8dés

teljesitésével Gsszefiigg, de nem jelenti annak modositasat.

17.4 Az egylittmilkédés sordn tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irdsba
foglalni.

17.5 A kijeldlt képviselsk kinevezhetnek tovdbbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és
hat4skorét kolesonosen kézlik egymdssal levélben a munkakezdésiik el6tt 3 munkanappal.

17.6 A kijeldlt képviselék személyének valtozasarol a felek kolcsondsen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozas eldtt 3 munkanappal levélben, vagy az é€pitési naploba tortcnd
bejegyzéssel kell megtenni.

18./ A szerzddés modositasa, felmondasa

18.1 Jelen szerzédés madositdsa mindkét fél altal térténd cégszeri aldirassal érvényes.

182 A szerzédésmodositissal kapesolatos koitségeket, és kiaddsokat annak a szerz8dd félnek
kell viselnie, akinek az érdekkérében felmeriilt okbdl a szerzédés modositdsara sor kertilt.

18.3 A Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzddést (elallhat téle), ha a Kivitelezd

szerzddéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi (ebben az esetben a
Megrendeld meghidsuldsi kitbérre lesz jogosult). Tlyennek mindsiil ha:
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18.5

18.6
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s

a) a Kivitelezd a Megrendeld altal megadott ésszerli hatdridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszOlitds ellenére vagy a Megrendeld altal meghatdrozott
hatarid6ig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendelé altal adott utasitasokat;

c) az adott kbtelezettségre elbirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvalova valik, hogy a
Kivitelez6 a munkdt csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossig
kikiiszobdlésére tizott méltdnyos hataridé letelte ellenére is — hibdsan tudja vagy
egyaltalan nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelezd egyéb silyos szerzddésszegést kisvet el, amely a szerzddés hataridore
torténd befejezését veszélyezteti;

e) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérdl miszakilag igazolhatd, a
miszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelez6nek felréhatd, jelentds mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meril fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni.

f) a Kivitelez6 nem tartja be a kivitelezési munkdaban részt vevdk alvallalkozdi dijanak
megfizetésére vonatkozd elbirdsokat, €s ezért barmelyik, a munkdban részt vevd
alvallalkozé nem jut hozza az 6t jogszerlien megilletd vallalkozasi dijahoz.

A Megrendel$ tovabbi azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzddést (vagy elallhat téle)

ha:

a. a Kivitelezd cs6dbe menne, jogerdsen felszdmoldsi eljardst kezdeményeznének ellene,
felfiggeszti pazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb mddon
fizetésképtelenné valna;

b. jogerGs elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmal tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

A Szerztdésben meghatirozott eldlldsi (felmondasi) okok bekévetkezie esetén, a
Megrendelé a Kivitelez8hdz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a
Szerzddést, illetve attdl elallhat. A Megrendeld felmondas (elallds) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére: kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy
kartalanitdsra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzidést megsziinteti, az azt kvetéen
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

0o

A felmondés a Kivitelezé 4ltali kézhezvételtd] valik hatdlyossa.

19./ Jogi vitak rendezése

19.1

16.2

193

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyalassal, békés
uton rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzGdéses jogviszonyukbol keletkez vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe mediatori kézremikodést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy
allandé vélasztott birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kdzvetlen targyaldsok nem
vezetnek eredményre, felek per étéktdl fliggden a Dunatjvarosi Jarasbirdsag vagy a
Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerzddésben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Polgéari Torvénykényv
elbirdsal irdnyaddak.
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KIVITELEZESI SZERZODES
~Baracs Kozség Onkormanyzat fenntartasaban 1évé Téjhéz épiiletének tetdszerkezet felujitasa,
badogos szerkezetek cseréje, kémények javitasa, ujraépitése, padlasfodém hészigetelése”

20./ A szerzddés hatalyba lépése

Jelen szerz8dés a mindkét fél Altali cégszeri alafrast kdvetsen 1ép hatalyba.

21./ Egyéb rendelkezések

A szerz8dd felek rogzitik, hogy a kézottik [étrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét
tartalmazza, az {rasheli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megéllapodasok hatalyukat

vesztik.

Jelen szerzédés négy egymassal szd szerint megegyezd eredeti példinyban késziilt, oly médon,
hogy a felek eredeti aldirasukkal (szigndval) elldtjak a szerzédés minden egyes oldalat,

A jelen szerz6dés csak annak mellékleteivel egylitt érvényes ¢s értelmezhetd.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Arazott koltségvetés, arajanlat

Baracs, 2017. mércius 01

—~

/‘- -,'_'_ ':\ [ ; -
P o L .
s \ '

Baracs Kozség (")nkormé;hyﬁz‘_ata-, o Kine Bau Kft.
Képviseli: Varai Rébert polgérmeéster Képviseli: Nemes Zoltan tigyvezet
Megrendeld Kivitelezd

KINE PAU

Epitsiparl s Kivitalexd ki,
2400 Dunalivaros, Verebeiy u. 17.
Adoszam: 11456045-2-07
BB RL: 10102869-35722526-00050009
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$7ERZODESMELLEKLET

Ajdnlat adé cégnév: KINE BAU Fpitdipari és Kivitelezt Kft

Telephely, iroda, szdmldzdst cim: -

2400. Dunatijvaros, Verebély L. u. 17 Kelt: 2017, februdr 08.
Tel! +36 1 30-385-1819 Szdma: 2017 7004

Név : Baracs Kozség
Polgdrmesteri Hivatala

Cim : 2427 Bavacs
Téncsics utca 27

A munka lefrisa; Templomos

Téjhéz, badogos szertkezotek cseréje

Tetbszerkezet felj{thssal, megerdsitéssel

Kémények javidsa, Gjradépitése, padlasfodém hiszigetelése
Készit: TERC En Rendszerben

Kolségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagktltség Dijkdliség
1. Bpitmény kozvetlen kéltségol 5761 829 5141 442
1.1 Edzvellen Snkiltsép Ssszesen 5761 829 5141 442
2.1 ATA vetitési alap 10 903 271
2.2 Afa . 27,00% 7943 883
- 13 847 154

3. A munka dra

Kivitelezés id6lattama;
Tetéfedd anyagok megtendelésének visszaigazokisatol szamitott 1,5 hénapon belil

T Albirhs
KINE Bay
EpftSipari 63 Ki
. : vitalezd K
2400 unaljvaros, Verebély*:f,z.ﬁ.

Adoszam: 11456643-2.
Ba Rt mmaosa,as?sa:gafo%?uoaaoo

%



Munkanem Usszesfto

Munkanem megnevezése Anyag 8sszege Dij dsszege
7saluzas és dllvényozds 192 5600 586 250
Irtds, f51d- és sziklamunka 0 248400 -
Acsmunka 2 470 375 2278 193
fgéstermél-elvezett rendszerek 15 800 41 850
Tet6tedés 1573210 860 950
Aljzatkészités, hideg- €s melegburkolat 9600 33 600
készitése

Badogozis 281 444 401 999
Szigetelés 1218900 690 200
Osszesen: 5 761 829 5141 442




Zsnluzds & dllvanyozas

Ssz. Tételszim Tétel sztivege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag Dij dsszesen
egységdr cgységre Osszesen
1 15-012-5.1 Homlokzati l8tradlivinyok allitasa falétrakbo] mint 350 m2 550 1675 192500 586 250

munka- vagy védballviny, szintenkénti
palléterftéssel, korléttal lébdeszkdval, (kétpallds)
0,55 m padldszélességgel, munkapadlé tdvolsdg
2,00 m, 1,00 kN/m” terhelhettséggel,
altvAnyépités MSZ &3

alkalmazastechnikai kézikdnyv szerint, 6,00 m
munkapadlé magassagig

Munkanent §sszesen: 192 500 586 250




Irthy, fold- &5 sziklamunka

Ssz. Tételszém Tétel szdvege Menny. Fgység Anyag Dfj  Anyag Dij dsszesen
egységhr  egységre Usszesen
1 21-011-11.3 Epftési t6rmelék konténeres elszallitasa, lerakésa, 4 db 0 62100 0 248 400

lerakohelyi dijjal, 5,0 m’-es konténerbe

Munlianem tsszesen: 0 248 400




Acsmunks

S5z, Tételszdm Téiel szivege Menny. Egystg Anyag Dij  Anyag Dij isszesen
egysépir egységre dsszesen
[ 3500021 TetBlécezds bontasa birmely egyszeres hornyolt 488 m2 0 385 0 187 880
cserépfedés alatt
2 35-000-5.1 Porfudém szerkezet fels deszkézatdnak bonidsa 200 m2 715 0 143 000
3 35-002-3- Belst oldali parafékezt/pdrazérd f6lia terltése 15 340 m2 300 231 102000 78 540
0113023  cm-es Atfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu PE
szbvet alapy, nem pérakteresztd tetbfolia, nagy
pérazdrast aluminium réteggel, fokozott
héterheldsre, W1, Cikkszam:0208-00015030
padidsfidém hiszigetelésén
4 35-002-3- Pérafékez, parazard fdlia teritése 15 cm-es 488 m2 330 231 170 800 112 728
0113024  4tfeddssel MASTERPLAST Isoflex Alu-LP nem
piradtereszit PE légpdmés tet8f6lia, metalizalt
hivisszavers feldlettel, W1, Cikkszdm: 0211-
041000060
5 35-003-1.1- TetBlécezés horyolt cscrépfedés als Fenyd telblée 440 m2 1364 616 600 160 271 040
0410024 3-6,5 m S0x50 mm
6 35003-1.6 Tetblécezds tetbfeltlet ellenléceadsének 330 m 320 264 169 600 139 920
elikénzitése
7 45-003-3-  Gerincléc elhelyezése gerincléctartora, tardjgerine- 56,28 m 132 176 7 429 9905
0410051  és Clgerincképzésnél Tetbléc 2-6.5 m hossz '
30/32x48/50 mm
8§ 35.004-1.3 Deszkazds eroszdeszkéazis gyalult, hornyolt 22 m2 2420 2530 53240 55 660
degzkdval, hajopadidval
9 15.004-1.4 Dﬁzkﬂzés homlokdeszka léclagozattal, gyaiulva, 84 m 1419 2475 119196 207 900
30 cin szélességig
10 35-007-1.1- Fafodémek, Gerendskra merbleges pallovaz 24 m2 3 850 3190 92400 76 560
0680041  készftése 50% 100 mm keresztmetszetil 7
gerenddkbol, vizszintes sfkra hozdsa alddkeléssel,
41,66 cm tengelytdvval, 18 mm OSB lap padalds
Fiirészelt gerenda 50x100mm 3-6. m Lo,
{1 35-021-1- Faanyag lngmentesftése mazolasi technologitval 600 ni2 726 275 435600 165 600
0211271 felhordolt anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKAL
' TETOL FB égéskésleltet§, gomba- €5
rovarkérositas elleni, fasnyagvédd szer, 261d
12 35-080-3.1- Kotdgerenddk csergje, fodémmel egybedpitelt 0,45 fam3 93500 107800 42075 5, 48510
0680041  Fiirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m \

1o,



Acsimunkea

13 35-080-4.1- Szelemen, szarufa, lécezds cseréje; szelemenek, 2 fam3 93500 107800 187000 215 600
0310001  székoszlopok, valté- és fickgerenddk Lucfenyd
fiirészelt gerenda 100x100 mm-es
14 35-080-4.2- Szarufak megertsitéss, tetdsik kieimnelése, sikra 4,5 fam3 93500 107800 420750 485 100
0310010  hozAsa, 50*150 pall6 oldal lapolaséval, (660 m
50*150 mi-gs pallé) Lucfenyd filrészelt gerenda
50x 150 mim-es
15 35.080-4.2- vizcsendesith bedpitése, ezaltal eresz dtalakfidsa, 0,75 fam3 93500 107800 70125 80 850
0680071  szélesltése 20-25 cm-re vizsintes irfnyban, 100 db
1m 50%150 mm gerenda oldal lapolasdval,
2470375 2278193

Munkanent dsszesen:




Lgéstermék-elveretd rendszerck

Ssz. Thtelszam  Tétel szbvege Menny. Egység Anyag "Dij  Anyag Di) dsszesen
egységar egységre Usszegen
1 37-000-1.2 Kémdnyek bontésa, tetdn kivil 6,5 o’ 31 500 9 15750
5 37.001-2.2- Falazott kémény kizponti fiitéshez, kisméretQ 0,5 m3 31606 52200 15800 26 100
1110002 t4plabat, 750 em® kiirtd beiméret felett, falazd,

meszes cementhabarcsba falazva, tetén kivel,

hézagolva Kisméretd tSmir tdpla 250x120x65 mm

Lo. M 5 (EIf30-cin) falazd, Ineszes comenthabares

Munltanem fdsszesen: 15 800 41 850
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Tetdfodés

Ssz. Téiclszdin Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységhr egységre  Gsszesen
1 41-000-4  Cserépfedés bontdsa (barmely rendszerd) 440 m2 495 0 217 800
2 41-003-21.2. Egyszeres fedés hazott, hornyolt tetéeserapekkel, 488 m2 2125 825 1037000 407 600
0115191 41-45° tetbhajléssziig kozott, minden masodik
c3erép rogzitésével TONDACH Hornyolt
egyenesvigast kerdmia alapeserép, 21x40 om,
téglavirds
3 41-003-29.3 Egyszeres hiizott, homyolt tetboserép fedésncl, 15,4 m 3223 715 49 634 fron
0115318 targjgerine készltése kiipeseréppel, '
kiipcseréprigzitbvel, gerincszell6z6-szalaggal
vagy fésits gerincelerme! TONDACH Sajtolt
sima gerinceserdp gerincrogefibvel, kerdmia,
41x25/21,5 em, téglavbrbs
4 41-003-  Egyszeres hiizott, hornyolt tetbeserép fedésndl, 40,83 m 3223 715 131756 29229
29.11- élgerine készliése kapeseréppel,
0115318  khpcseréprbgzitivel, gorincszollbzb-szalaggal
vagy féstis gerincelemmel TONDACH Sajtolt
sima gerinceserép gerincrtgzltovel, kerdmia,
41x25/21,5 om, téglavbris
5 41-003- Egyszeres htzott, homyolt teibeserép fedésnél, 64 db 950 275 60 800 17600
2021- szollozéoserép elhelyezdse TONDACH Hornyolt
0115193 egyencsvagdsi kerdmia szellézdcserep, 21240 om,
tglavirts
6 41-003- Egyszeres hizott, hortiyolt tetcserép feddsnél, 84 m 120 275 10080 23100
29.23- szeliBzbalem, szellbzdszalag vagy lezdrd(est
0116657  eclhelyeztse ereszndl CREATON fstis
ereazszelldzd elent, 1 m fekete, minden
cserdptipushoz
= 41.003-  Bgyszeres hizott, hornyolt tetbeserép fedésnél, §4 m 120 275 10 089 23 100
29.22- szellézbelem, szelldzbszalag vagy lezardfesti
0194061  elhelyezése eresznél TONDACH milanyag
szellBzbszalag 100 mm
8 41603 Egyszeres hizott, hornyolt tetdeserop fedosnél, 410 db 160 165 65 600 67 650
29.31- hofogs- és biztonségi tendszer kiegészftdk
0194019  elhelyerése tetbfellleten TONDACH fém héfogd
hornyolt tetbeseréphez C 380
9 41-003- Egyszeres hiizott, hornyolt tetboserdp feddsnél, 4db 13500 715 - 54000 2 860
29.32- _ antennakivezetd vagy csatornaszellozb egysés
0116441 elhelyezése CREATON kerdmia csatornaszellizty

cgyssg, natlrvirds



Tetéfedés

10  41-003-  Egyszeres hiizott, homyolt tetbeserép fedésnél, 4 db 38565 16500 154260 66000
29.33- tetdkibvivo alilak elhelyezése CREATON
0116503  tetdkibivd ablak 45%55 om

Munkanem dsszesen: 1573216 860950




Aljzathkészitéy, lildeg- & melegburkolat lészliése

Ssz, Tételszam Tétel szbvege Menny. Egystg Anyag Dij  Anyag Dij dsszesen
A egységhr cgységre Usszesen
1 42.031-  Miiksburkolatok; fedkoburkolat, helyszini 3m 3200 £ 860 9600 26 400
1.51.14- felhordéssal, felnleti megdolgozas nélkil, 3 em
0470116  vastagsdgban, 2 om vastag kiegyenlitd betonnal,
36-50 cm kiteritett szélesség kdzott Mkokeverek
szlnezetlen, finom, fagy- és kopasillo
9 42031-  Mikéburkolatok; helyszini miké feldleti 1,6 m2 0 4300 0 7200
1.7.1.1 megdolgozdsa, fényezett kivitelben, vizgzintes
felileton
Munlkanem §sszesen: 9 600 33 600
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Badogozas

Ssz. Tételszhm Tétel szbvego Menny. Egység Anyag Dij  Anyag D] Osszesen
cgységhr egységre dsszesen
1 43-000-1 FogpBereszesatorna boutdsa, S0 cm kiterftett 2 m 0 472 0 38704
szélességig
9 43-000-5 Lefoly6 csatorna bontésa 50 cm kiterftett 252 m 0 472 0 11 8%4
srélességig
3 43-000-7  Szegblyek, parkény konydki6 hontdsa, 100 cm 14,4 m 0 783 0 11275
kiteritett szélességin
4 43-000-11 ‘Tetdkibivé ajtd vagy tetdablak bontisa 4 db 0 7550 0 30 200
5 43-002-1.7- Figgbereszcsatorna szerelése, félkorszelvényt, 84 m 1465 2170 123060 182280
0140002  barmilyen kiterltett szélességben, horganyzott
acellemezbbl Filggdereszesatorna Ha 0,55, félkir
szelvényt, Ksz: 33 cm
43-002-2.6- Fuggdereszesatorna kiegészitd szerelvények 4 db 1725 1 450 6 900 5 800
0142002  clhelyezdse, félkorszelvényl, barmilyen kiteritet
szélességben, horganyzott acéllemezbbl
Csatornaszbglet, 0,55 mm HA kb, kit.sz&l 33 cm
7 43-002-2.6- Tuggbereszosatorna kiegeszitd szerelvények 4 db 2120 1 450 8480 5800
0411412 elhelyezdse, félkbrszeivényt, barmilyen kiterftett
szélességben, horganyzott acéllemezbdl Zambelli
szeglet, belsd, kilsé peremes horganyzott acél,
Ksz.: 33 cm, Cikkszém: 2113061
8§ 43-002-11.6 Lefolyocsd szereléso kir kereszimetszettel, 252 m £ 683 F410 42462 35532
0140602  barmilyen kiteritett szdlesséppel, horganyzolt
acéllemezbl Horganyzott lefolyéesd Ha 0,55,
kirszelvényl, Ksz: 33 cm
v 43002~ Lefoly6est kiegészitd szerelvények elhelyezése, 6 db 1725 1450 10350 8700
12.1.7- Kkiir kereszimetszettel, barmilyen kiterftett '
0411371  szélességgel, 1abazati elem, eldgazd elem,
kiszdatab stb, horganyzott acéilemezbl Zambedli
[§bazati elom, horganyzott acél, @100 min
epyrészes, Clikszam: 21133 13
0 434002- Lefolyacst kisgészltd szerclvények clhelyezése, 12 db 2 545 1450 30540 17 400
12.1.7- K5y Kercaztmetszetiel, birmilyen kiteritett
0411451  szélességgel, [dbazati elem, eldgazé elem,

k8zdarab sth. horganyzolt acéllemezbBl Zambelli
Y- bekotd horganyzott acél, 10071 00/72%,
Cikkszam: 2113132



Bidogozds

1 43-002- Lefolydesb kiegészitd szerolvények elhelyezése, 6 db 3 546 2325 2177 13 950
12,2.5- kisr kereszimetszettel, bérmilyen kiterltett
0411441  szélességgel, vizgyijtd tolesér, vizgyliji6 st stb.
horganyzott acétlemezbd| Zambelli vizlopd
horganyzott acél, @100 num szlirdbeséitel,
Cikkszém: 2113139
12 43-003- Kéményszegély szerelése keményhéjalasi {etdhivz, 144 m 2 665 2810 38376 40 464
5.13.2-  horganyzott acéllemezbl, 40 cm kiteritett
0993058  szélességgel Kémeényszegély LINDAB FOP
titzihorganyzotl/Z 275, 0,7 mm vig., Ksz: 40 cm
Munkanem dsszesen: 181 444 401 999




Szigetelds

Syz. Tételszhm Tétel szovege Menny. Egység  Anyag Dij Auyag Dif dsszesen
egységdr egységre dsszesen
1 43-007- padlasfodém 1i6- és hanggzigetelése; Pailéviz 340 m2 1195 1015 406 300 345 100
1.1.2- K8zti szigetelés fa fedélszék esetén kdzetgyapot '
0154407  hbszigeteld lemezzel KNAUF INSULATION
MPN sltalénos kbzstayapot szigetellap,
1000%600 mm, 100 mm vig
2 48-007- Padlasfidém ho- és hangszigetelése; 340 m2 2390 1015 812600 345 100
1.1.2- rodémegerendél kbzti szigetelés fa fidém esetén
0154415  kézetgyapor hoszigeteld lemezzel KNAUF
INSULATION MPH 4ltaldnos kbzelgyapot
szigeteldlap, 1000x600 mm, 200 nun vig
Munkanem Gsszesen: 1218 900 690 200




