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kozott, alulirott napon és helyen, az alibbi feltételekkel:
1) El§zmények:

1.1) A Megrendels, mint ajinlatkésd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt) 115. § (1) bekezdése szerind kozbeszerzési eljarist folytatotr le »Bolcsdde és
Véddn8i tanacsadd épitése Baracson” cimmel.

12) A Vallalkozd a fenti tirgyd kozbeszerzési eljdrds keretében ajinlatot nygjtott be a jelen
szerzédésben meghatdrozotr feladatok teljesitése tirgyaban. A Megrendelé Villalkozd ajanlatat az
ajanlatok birilatit kévetden érvényesnck nyilvinitotta, az cljarist megindito ajanlattételi felhivas
szerinti értékelési szempont alapjin a Kbt. 76. § (2) bekezdés <) pont legjobb dr-érték aranyt
tartalmazé  ajanlatként vilasztotta ki, fgy Megrendeld a Villalkozdt nevezte meg az eljaris
nyertescként.

Szerzddd felek a Kbt 131, § (2) bekezdésére tekintettel a kovetkezbkben régzitik a nyertes ajanlac
azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kbzbeszerzési eljirds értékelési szempontjal alapjan:

1. sz. értékelési szempont: Teljes netté ajanlati ar (nettd Fr) / Stlyszam: 7
227.491.865,- Ft
2. sz. birilati szempont: ‘T8bblet jotallasi id6 (az Ajanlatkerd dlral eldirt 36 hénap jotailast

idétartamon tdli tovabbi jotallas, a villalt tdbblet jotdllist id6 honapokban kifejezve, az ajanlati elem
minimum értéke O honap, legkedvezdbb szintje 24 honap) / Stlyszam: 1

24 hénap
3 sz. birilatd szempont: Az M.2.1 alkalmassigi kévetelmény szerinti szakember
alkalmasségi kévetelményen feliili 15bblet szakmai tapasztalata (hénap, min. 0 honap, max.
36 honap) / Sdlyszam: 1

36 hoénap
4. sz. birdlat szempont Az M.2.2 alkalmassigi kévetelmény szerinti szakember
alkalmassagi kévetelményen feliili tébblet szakmai tapasztalata (honap, min. 0 honap, max.
36 honap) / Stlyszam: 1

36 honap
5. sz birilati szempont: Az M.2.3 alkalmassigi kévetelmény szerint szakember
alkalmassagi kévetelményen feliili tébblet szakmal tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max.
36 honap) / Stlyszam: 1 .
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36 hénap

1.3) Szerz6d6 felek az ajanlactételi felhivasban, az ajinlattételi dokumenticioban, a Vallalkozo, mint
nyertes ajanlattevd ajanlatiban ropzitett feltételek szerint, a Megrendeld altal a Viallalkozé részére
fizetendé osszegek ellenében és a jelen Szerzédésben foglalt kélesonds kételezettségvallalisoknak
megfelelden, a kozbeszerzési eljirisra tekintetrel, a Kbt. 131, §-a alapjin, az alabbi vallalkozdsi
szerzddést kotik.

2.) A szerz$dés alapjat képezd dokumentumok (Mellékletek):

- Ajanlartételi  fcthivis és dokumenticid, tovabba esetlegesen az eljaras folyamin az
Ajinlattevk altal feltett kérdések és az azokra adott valaszok;

- Az eljarasban nyertesként elfogadott Vallalkozoi ajanlat;

- Arazott tételes koltségvetés és adott esetben melléklete;

- Felel6sségbiztositasi szerzddés/kotvény.

A fentickben meghatdrozott Mellékletek jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét kepezik, abban az
esetben is, ha azok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerzddéshez. Amennyiben az Ajénlattéceli
felhivas és dokumenticié, valamint a jelen szerzédés tartalma kézote eltérés leane, Ggy a Szerzédd
felek jogviszonyara ezen elSbbi okiratok tartalma az irinyadd.

3.) A szerzddés tdrgya:

3.1) Jelen szerzddés tirgya a fenti kozbeszerzési eljirds tirgyanak megfeleléen ,,Béleséde és
Védénbi tandcsadd épitése Baracson” cimil eljards alapjan 2 szerzédes mellekleteiben
meghatirozott milszaki tartalomnak megfelelGen.

3.2) A Megrendelé megrendeli, a Villalkozd elvéllalja ,,BolcsSde és VédOndi tanacsadé épitése
Baracson” cim eljaras alapjin a miszaki leirisban foglaltaknak megfelelGen.

Szerzdd6 felek rdgzitik, hogy a Villatkozé altal teljesitendd Munkdlatok magukban foglaljak a jelen
Szerzdés targyahoz kapcesolodd osszes eldkészitd és felvonuldsi munkdt, a kozterlilet foglalisokat
(amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatosigi dtadas-atvételi eljarasok lefolytatdsir, az esetleges jotdllsi
és szavatossigi munkak elvégzését, a szomszédos éplletrészekben és a Munkaterlileten 2 Munkilatok
soran esetlegesen okozott kirok helyredllitasit, valamint barmely egycb munkalatot, amely a jelen
Szerzédés szerint kivitelezéshez sziikséges.

A Villalkozé koteles azon munkikat is elvégezni a Megrendeld utasitdsai alapjan, melyek a szerzodés
tirgyiban meghatirozott feladat megvalositisahoz sziikségesek, s amelyek miszaki elSirdsokban,
szabvinyokban vagy jogszabilyokban keriiltek rogzitésre. A Villalkozd a munkilatokat elterveazi,
elvégzi, befejezi és legkésdbb a teljesitési hatdridé utolsé napjin a MegrendelS rendelkezésére
bocsatja. A Vallalkozd kdteles a megvaldsitishoz, a befejezéshez, vagy a hibdk, hidnyossagok
orvoslisihoz szitkséges minden ideiglenes vagy dllandé felugyeletet, munkaerdt, berendezeést, arut,
szallitdst, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

A Villalkozdé nyertes ajanlataban a 2. szdmd értékelési szempont tekintetében megajinlott szakember
a kivitelezés soran kézremikodik, melynek keretében legalabb az ajanlattételi felhivas 10. pontjiban
meghatirozortt feladatokat ellitja, tevékenysége éltal hozzdjarul a kivitelezés szakmal minéségének és a
kivitelezési feladatok ellatisa szakmai szinvonaldnak emeléséhez.
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A pontos, részletes miszaki tartalmat az ajanlattételi dokumenticié, a Vallalkozd nyertes ajdnlata és az
arazott tételes kdltségvetés és annak melléklete tartalmazza.

3.4) A Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkaterilletet és a munkakdriilményeket teljes korden
megismerte, azt a szerzédés hibdtlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott ajiniata megtételéhez
szitkséges mértékben, eredményfeleléssége tudataban megvizsgalta, Barmilyen mulasztas, amclyet a
Villalkozé amiatt kovet el, hogy a kdzbeszerzési eljirds soran, a szerz6déskétést megeldzden vagy azt
kévetden nem szerzett kell§ informaciot olyan tigyekrdl, melyek befolyasolhatjik vallalt tevékenysége
cllitisdt, nem menti fel a Vallalkozot azon kockizatok, kételezettségek és feleldsségek alol, amelyek
jelen szerzédés alapjan ra harulnak a kivitelezes sotan.

3.5) A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezd epitési munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezé kivitelezd cégtdl elvarhatd fokozott gondossiggal tanulmdnyozta a kiirast
feltételeket, és a szerzddést ezek ismeretében kot meg.

4.) A szerz8dés hatdlyba lépése, a szerzGdés idStartama

4.1) A szerz6dés hatdlyba lépésének napja: a felek dltali aldirdsinak napja. Amennyiben 2
szerz8dés aldirdsa eltérd idSpontban keril sor, a szerzddés hatilybalépésnck idépontja a késébbi
aldiras daturma.

4.2) A teljesitési bataridé: A munkateriilet 4tadasinak napjatol szamitott 12 hénap azzal, hogy
a Véllalkozo - a Megrendeld elézetes hozzéjaruldsa esctén - elSteljesitésre jogosult.

4.3) A fenti hatiridé kétbérkoteles, annak elmulasztasa esetén a jelen szerzédésben meghatarozotr
késedelmi kotbeér alkalmazandé.

4.4) A fend hatdridé akkor tekintendd megtartotinak, ha a miiszaki dtadds-atvétell eljards a fent irt
hatiridében sikeresen, fenntartisok nélkil lezérult, az ezt igazold jepyzdkényvet a felek jogosult
képviselsi alairtak. A szerzédésszerd teljesitésérdl teljesitésigazolis készil, ami a Vallalkozdt dijrél
szAl6 szamlak kiallitisinak és benydjtasanak feltétele.

A szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek, ha a miszaki Adtadds-dtvételi cljdras sikeresen,
fennrartisok nélkdl lezarult, az ezt igazold jegyzdkonyvet a felek jogosult képviseldi alairtik. A
szerzGdésszerd teljesitésérdl teljesitésigazolds készil, ami a Vallalkozdi dijrol sz6l0 szdmla kidllitisinak
és benyjtasanak feltétele.

4.5) Szerzédé felek megillapodnak abban, hogy amennyiben a csapadck mennyiség, vagy mas
rendkiviili idéjarasi kériilmény lehetetlenné teszi Villalkozd munkavégzésct, és ezt irasban jelzt a
Megrendeld felé, aki ezt leigazolja, akkor a kivitelezés véghatirideje az igy igazolt napok szamdval
mddosul. Villalkozd minden téle telhetdt megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitett, iddjarasbol
fakadod hatiridé mddosuldst a munkék atszervezésével, arlitemezésével elkerillje.

5.) A szerzddés teljesitése:

5.1) A teljesités helye: 2427 Batacs, Tdncsics v. 484/1. hrsz.

5.2) A munkaterillet dtaddsa a Vallalkoz6 részére: A munkateriler dtaddsira jelen szerzddés hatilyba
1épését kovetden 15 munkanapon beliil kerlll sor, melyrél a felek epyeztetnek.

Vallalkozé nem jogosult munkaeréhidnyra, kapacitdshidnyra, rossz iddjarasi koérilményekre
hivatkozdssal megtagadni 2 Munkatertlet dtvérelet.
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A munkaterilet dtaddsakor a Megrendels az elektronikus Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitést
napld) kételes megayitni, abba a Vallalkozdt koteles meghivni és az dradas-atvérelt rogziten.

A Villalkozd a Munkatertilet dtvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel rendelkezik a
Munkateriilethez, és viseli a karveszélyt a Munkaterilletre, a Munkatertleten tarolt eszkézokre, a
Munkateriileten dlrala mér elvégzett beruhazasokra vonatkozdan, A Szerzddd felek megillapodnak
abban, hogy a szerzédés szerinti kételezettségek teljesitését koverden a Munkateriletet a Megrendeld
részére vissza kell adai.

5.3) Felek tudomidsul veszik, hogy a Munkaterilet dtaddsaban Megrendcld érdekkorében felmerilt
okbél bekdvetkezd késedelem egyetlen jogi kovetkezménye az, hogy a szerzddésben meghatarozott
teljesitési hatdrid a késedelmes napok szaméaval automatikusan meghosszabbodik.

54) A szerz6dés teljesitési hatdrideje (ami a miiszaki 4tadas-atvétel sikeres lezardsdnak
hatirideje): A munkateriilet atadasanak napjaté] szamitott 12 hénap.

5.5) ‘l'eljesitéskor a Vallalkozé kételes a MegrendelSt a tervezetr milszaki dtadds-drvétell eljardst
megelSzden legalabb 5 nappal frasban értesiteni, mely készre-jelentésnek minosiil.

A miszaki aradis-drvételi eljarist a Vallalkozd altal javasolt idépont figyelembevétclével a Miszaki
ellendr hivija dssze.

A miiszaki dradas-atvétell eljirds feltételeinek biztositasa a Véllalkozo feleldssége.

Amennyiben a Megrendeld az dtadas-dtvéreli eljards megkezdésére fentick szerint meghatarozott
hataridét kévetd 15 napon belill nem kezdi meg az dtadas-dtvételi cljardst, vagy megkezdi, de 15
napon belil nem fejezi be, a Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolst koteles kiadni.

Ha a Villalkozé nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgilatokat, gy a Megrendelé maga is
elvégezheti/clvégeztetheti azokat. A Megrendeld altal elvégzett ilyen vizsgilatok a Vallalkozd
kockazatira ¢s koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a viéllalkozdsi dijbdl. Az ilyen
vizsgalatokat gy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozd jelenlétében folytattak le és a vizsgilat
eredményeket pontosnak kell elfogadni.

Az atadds-dtvételi cljarisra egyébirdnt az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. {IX.
15) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irinyado.

Megrendelé nem tagadhatja meg az dtvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
melyek mis hibikkal, hidnyokkal Ssszefliggésben, illetve kijavithsukkal, podasukkal jard munkdk
folytin nem akadalyozzik a rendeltetésszerd hasznilatot [a Polgdrl Térvénykdnyvrdl sz0ld 2013, évi
V. t&rvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:247. § (3) bekezdese].

5.6) Villalkozé kotelezi magdt, hogy a jelen szerzédés tirgrat a jelen szerz8dés alapelveinek
megfeleléen és az abban szabdlyozottak, valamint a vonatkozd eldirisok, szabvanyok szerint teljes
kérlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, 2 vonatkozd magyar eléirisoknak és
szabvanyoknak megfelelSen, 1. osztalyd mindséghben, az dtadasi hatiriddre hiba és hianymentesen
elkésziti, a teliesitésnek hasznalatbavérelre, Gzembe helyezésre, birtokbaadéasra alkalmasnak kell lennie.

5.7) E szerzSdés szerinti teljes kivitelezés a hibatlan és hidnymentes atadas-dtvérellel teljestl, amikor a
kovetkezSk epylittesen fenndllnak:

A munkidlatok hatariddre elkésziltek és rendeltetésszeril hasznilatra alkalmasan azokat
Villalkozo az atadas-atvételi elidras sordn atadta (Prk. 6:247, §).
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- A beruhdzis a Mcgrendeld iltal jévahagyott tervdokumenticid alapjan, . osztalyd
minéséghen, hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerii hasznédlatra alkalmas allapotban
elkészilt.

- A Villalkozo koteles a végleges dtadas tervezett napjit 15 nappal korabban a Megrendeld
részére frasban jelezni. A Felek az dtadasrol jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben az dtvétel
soran észlelt hibikat, hidnyokat feltintetik és azokra kijavitasi, potdsi hataridét hataroznak
meg.

5.8) Minden egyéb olyan terv és engedély, kozigazgatasi vagy hatdsagl hozzajarulas elSkészitése,
szakmai részénck megterveztetése, beszerzése, amely az épitési munkdk kivitelezéschez sziikséges,
ideértve, de nem kizdrdlag — amennyiben szikséges — az utca- és jardalezardshoz sziikséges
intézkedések megtételét, a kozteriler hasznilatihoz szikséges engedély beszerzését, az ¢pitési teriilet
biztonsigos berendezéséhez, elSkészitéséhez szitkséges intézkedésck megtételér, a Villalkozod
kotelezettsége a sajat koltsége terhére. A MegrendelSt e tekintetben fokozott egyittmikodeés:
kotelezettség terhell.

5.9.) A Villalkozd kijelenti, hogy az dtadott miszaki leirdst és a koltségvetést eldzetesen megvizsgalta,
tartalmukat megismerte, azokat kivitelezésre alkalmasnak talalta és a munkdlatckat, az azokban foglalt
miiszaki tartalom, a vonatkozd jogszabilyok, hatdsagl eldirdsok, illetve az épitkezés helyszinének
ismeretében kezdi meg, azokkal kapesolatosan kifogisa nem merule fel.

5.10.) A Vallalkozd a helyszini korilmények, és hatosagi eldirasok, jogszabalyck ismererének hidnyira,
lletve az dtadott tervek, a koltségvetés nemn megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a
késGbbiek sorin tobbletkéveteléssel nem léphet fel, esetleges késedelmét, teljesitésének hibdjat,
hidinyossagit ezzel nem indokothatja.

6. A szerz8déses ellenériék és a fizetési feltételek (az elszamolis rendje)

6.1) A Szerz8dé Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozdt a szerzddésben meghatirozott
tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért, iletve teljesitéséért 227.491.865,- Ft mérteki
Villalkozoi dij illeti meg.

A Vallalkozdi dfj egyosszegd atalanyar, mely tartalmazza a Vallatkozo jelen Szerzddés szerinti
teljesitésével Osszefigglésben felmerlld valamennyi koltségét flggetlenul attdl, hogy a Miszaki
Dokumenticiéban, a Tételes kéltségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkréran nevesitve
lett-e vagy sem. A Vallalkozoi Dfj tartalmazza azon munkafolyamatok kéltségée is, amelyek jelen
Szerzddéshen, illetve a mellekleteiben kilén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és
azok meglevd és épuld részekhez csatlakozo feliileteinek kompletr, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas mepvalositisihoz szitkségszerien hozzatartoznak.

Felek megallapodnak abban, hogy a tébbletmunkik és pormunkik tekintetében a Prk. 6:244. §
rendelkezéseit veszik alapul. A Megrendeld az esetlegesen felmeriild a tobbletmunkik és potmunkik
koltségeinek megtéritésekor a Ptk. 6:245. § rendelkezésel szerint jar el.

A vallalkozési dij 2 magyar forint drfolyamvaltozasaté! fliggetien.

Az AFA mértéke és elszamolisa a mindenkor hatilyos addjogszabilyok szerint térténik.

A kifizetés az épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérntki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabilyairdl szolé 322/2015. (X.30) Korm,

rendelet 30-32. § szerint torrénik.

Megrendel8 nyilatkozza, hogy rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzigyi fedezetével.



6.2) A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleloen a Villalkozo a jelen szerzédésben foglalt teljes nettd
ellenszolgiltards 30 %-anak megfelel§ Ssszegli elSleg kifizetését kérhed. Az cléleg Osszege —
Villalkozo kérése esetén - legkésébb a munkaterilet dtadasit kévetd 15 napon belul keriil
kiegyenlitésre a Villalkozo jelen szerzddésben megjelolt bankszamlajara.

A Villalkozoi elSleg igénybevétele esetén a Villalkozo koteles eléleghekérdt benytjrani a Megrendeld
felé, aki a munkateriilet dtadasdt kdvetd 15 napon belil dtutalja az cldleg Osszeget.

A Vallalkozb az elSleg dsszegének beérkezését kdvetden koteles elolegszamlat kiallitani.

Az esetlegesen igényelt eldleg Osszege az elsd és masodik tészszamlaban, egyenld arinyban
keriil elszamolastra.

Amennyiben 2 Vallalkozo eldlegbekérét nem allit ki, Megrendeld ugy tekinti, hogy Villalkozo nem
igényel eléleget.

6.3) Ajénlatkéré az ellenszolgltatis teljesitése keretében 3 (harom) alkalommel részszamla és 1 (cgy)
alkalommal végszamla benyijtisira biztosit lehetSséget figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésére és
az épitési beruhdzdsokhoz kapesolodd tervezéi és mérnoki szolgdltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32. §-ara.

A villalkoz6i dij négy részletben esedékes, az alibbiak szerint:

a) 1. részszamia: Vallalkozo 2 nettd Villalkozdi Dij 25 %-dnak megfeleld mértékd részszamlat
jogosuit kidllitani a munkalatok 25 %o-o0s késziiltségi fokdnak elérését kdvetden.

b} 5 részezamla: Villalkozé a nettd Vallalkozoi Dfj 25 %-inak megfelels mértékl részszamlat
jogosult kidllitani a munkdlatok 50 %s-0s késziiltségi fokanak elérését kévetSen.

c) 3 részszamla: Vallalkozo a nettd Viallalkozoi Dij 25 %-dnak megfeleld mértéki részszdmlat
jogosult kifllitani a munkdlatok 75 %-os késziiltsépl fokanak elérését kdvetden.

d) Végszamla: A végszamla a fennmaradd 25 %-rél a szerzddés targyat képezé munkak

teljesitését kévetSen allithatd ki, amennyiben a szerzédés tirgyat képezd kivitelezési munkak
teljeskorden, hidnytalanul elvégzésre Cs készre jelentésre, tovabbd dradas-atvetelre keriltek,
valamint Megrendel§ errdl kiallitotta a teljesitésigazolast, amelyet a szamldhoz mellékelni kell
(100 %-os késziltségl fok).

Megrendeld a Villalkozo részére a teljesités ellenérickét a Kbt 135, § (1)-(3), (5)-(6) bekezdése, €s a
Prk. 6:130. § (1) és (2) bekczdése alapjin kételes megfizetni figyelemmel az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndkl szolgaltatisok kozbeszerzésének
vészletes szabdlyairdl sz6lo 322/2015. (X.30) Korményrendelet 30-32. §, alvéllalkozo igénybevétele
esctén a 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire is.

A Villalkozd mindegyik szamlajit olyan megbontasban kételes kiallitani, hogy azokbol egyértelmlen
kideriljon, melyik részosszeg vonatkozik a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00032 azonositd szdmi
projektben teljesitett, illetve az dnerdbol megvaldsitott feladatokra. Tovibbi ugyanezen meghontas
szerint kell Véallalkozénak készitenie a szamlarészletezdket is.

6.4) A vallalkozéi dijat 2 Megrendeld pénziigyileg szabalyosan kiallitott szimlak ellencben, itutalassal
egyenliti ki.

Jelen beruhdzas a forditott AFA fizetés hatlya ald tartozik, a Villalkozo a szamlijit ennck
megfeleléen koteles kiallitani, a mindenkor hatalyos jogszabalyl eldirasoknak megfelelSen.
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A szamlak kidllitdsinak feltétele a Megrendel6tél szarmazd teljesitésigazolis megléte (Kbt. 135 § 1
bekezdés), amelyet mellékelni kell a szémlakhoz. A teljesitésigazolds kiallitisanak feltétele az adott
szémldhoz kapesolodéan jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljeskort, hibitan elvégzése és
dokumentalasa, ajanlathérd altal torténd igazoldsa. A részszdmla benyujtasanak felrétele a részszamla
bsszegének miiszaki ellendri jovihagydsa, s az errdl sz6lo hivatalos nyilatkozatdnak (miszaki
igazoldsinak) csatoldsa. Tizel hidnytalan kézhezvétele utdn 2 Megrendeld kiallitja (aldirja) a
részszamlahoz kapesolddo teljesitést igazolast.

A végszamla kallitisira csak a szerzddés teljesitésének a Megrendeld jelen szerzddésben
meghatirozot: képviselje dltal tortént elfogaddsa, és az ezt tanisitod teljesitési igazolds dltala torténo
aldfrisa utin van lehetség. A Megrendeld képviselGje részére a teljesitést az épitési beruhdzas
miszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan
(miiszaki igazolis), hogy a szimla sszege megfelel jelen szerz6désnek és a teljesités valds allapotanak.
Ennek hidnyiban a Megrendclé képviselGje visszautasitja a teljesitési igazolas kidllitasar.

Amennyiben, czen dokumentumok barmelyike nem alkalmas a feladat teljesitésének igazolasira, gy
Megrendel$ 2 Viallalkozdt hataridd kitdzésével hidnypodasra hivia fel. Amennyiben Villalkozo a
hianypétlasra vonatkozd kételezettségér elmulasztja, az sulyos szerzGdésszegtsnek mindsiil.

A végszamla benyijtisinak feltételc a sikeres miszaki dtadas-arvétel.

Megrendelc’i a szerzbdésen alapuld ellenszolgiltatdsbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szdmithatja be (Kbt. 135.§ (6) bekezdés).

6.5)) Fizetési hataridé: A Megrendeld a vallalkozdi dfjat a teljesités igazolasit kovetden, = Vallalkozd
altal benyuijtott szimla alapjin, a szdmla dradasitdl szamitott 30 naptiri napon belil utalja at a
Vallalkozé fent megjeldlt bankszamlajara.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesftéshez alvallalkozdt vesz igénybe, akkor az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhizasokhoz kapesolédd tervezol és mérndki szolgilratisok kozbeszerzésének
részletes szablyairol szol6 322/2015. (X.30) Korminyrendelet 32/A. § rendelkezésel szerint torténik
a kifizetés.

6.6) Amennyiben egy adott honapban a Villalkozd dltal kidllitote szamla (szamlik) Osszege
meghaladja a netté 200.000,- Fr-ot, gy a szamla (szamldk) kiegyenlitésére csak az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolddd tervezdi és mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-anak megfeleléen kerilhet
s0f.

6.7) A Villalkozd a koltségvetésben megjeldlt Ssszegen feliil semmilyen jogcimen nem jogosult
tovabbi Gsszegekre, a koltségvetésben muegjelolt dsszegek magukba foglaljak az épitési beruhazas
teljesitéséhez szitkséges valamenayi jarulékos munkat és annak dijait.

A Villalkozéi dfj, illetve annak az egyes munkarészeknél megjelolt részc az adott munkarészhez
kapcsolédd szolgaltatds teljesitésének teljes koltségét fedezi, fgy tartalmazza az egyes Utemekhez
kapcsolodd azon anyagok és munkavégzés koltségének ellenériékée is, amelyek a koltségvetésben
egyik munkarésznél sincsenek megjcldlve, de a szakmai szokasok, miszaki eléirdsok, technoldgial
szabilyok szerint 2 beruhdzas adott késziltségi szintjénck kifogdstalan 1étrehozdsahoz szikségesek. A
Vallalkozé a vallalkozasi dijat a szolgilratds, a kivitelezés helyszine, az igénybevett alvillalkozok
dijazasa, illetve a beépitendd anyagok ismeretében hatirozta meg.

6.8.) Megrendeld jogosult a Vallalkozd altal benyujtott szamldval szemben 8 napon belill kifogassal
élni, Villalkozd pedig a kifogistol szamitott 8 napon belil megfelels tartalommal a szamléc kidllitan]



6.9.) A Megrendeld tijékoztatja tovabba a Vallalkozdt, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormdnyrendeler
32/B. §-aban meghatirozott kotelezettségek — gy a tajékoztatisi kotelezettség — 6t is terhelhetik a
Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvallalkozol irinyaban.

610) A Fclek megillapodnak, hogy nem alkalmazhatoak a késedelmes fizetés szabdlyal,
jogkdvetkezményei, ha a Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-dban eléirtaknak
megfelels feltételek teljesiilése hidnyiban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Villalkozd nem
teljesiti hatariddben a kifizetés jogszabély szerinti elSfeltételeir, a MegrendelS fizetési hatanideje a
Vallalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

6.11.) Vallalkozd kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés o) pontja alapjin nem fizet, illetve szimol
cl a szerz8dés teliesitésével Hsszefiiggéshben olyan kéltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknck nem megfeleld tarsasig tekintetében merfilnek fel, és amelyek a
ayertes ajanlattevd adékoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6.12.) Vallalkozé kijelent, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésénck
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajinlatkérd szdmira megismerhetGve teszi és a 143, §
(3) bekezdése szerint tgyletekrdl az ajanlatkérSt haladéktalanul érresit.

6.13) A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a kilféldi adéillerGségd nyertes ajdnlattevd kteles a
szerzGdéshez arra vonatkozé meghatalmazist csatolni, hopy az illetdsége szerint addhatosagtol a
magyar adohatésag kdzvetlenill beszerezher a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszagok
kozotd jogsegély igénybevétele nélkil.

6.14) A vallalkozasi dfj 6sszegének finanszirozdsa a TOP kerewtben elnyert tamogatashol valdsul
meg, utdfinanszirozds keretében, valamint 2 védéndi tanacsadd épitése tekintetében énkormanyzau
onerdbdl teljesiti.

7.) Szerz6dé Felek jogai és kitelezettségei:

7.1) A Megrendeld a szerzédéskotést megeldzden koteles a meglévd terveket (tovibbiakban: tervek) a
Villalkozdnak atadni.

7.2) Megrendelé koteles a munkateriletet a szerzGdés teljesitésére alkalmas allapotban a
szerzédéskotéstdl szamitott maximum 15 munkanapon beliil Vallalkozo részére atadni.

7.3.) Megrendel$ szavatolja, hogy a szerzGdés teljesitését harmadik személy joga nem kotlatozza.

7.4) A munkaterillet rzésérdl a beruhdzds teljes iddtartamna alatt Villalkozd sajar kaltségén
gondoskodni koteles.

7.5) Megrendeld a kéltségek megtéritésére vald igény nélkill biztositja a viz- €s aramvételezési
lehet&seget.

7.6) A Megrendelé a sajit kéltségén a kivitelezési idétartam tekintetében az St megilletd, jelen
Szerzédésben meghatérozott feliigyeleti jogokat ellitd és kotelezettségeket végrehajtd személyt, mint
épitési miiszaki ellenért koteles kijeldlni. Az épitési miszaki cllendr a Megrendeldnek a
Vallalkozoval a kivitelezési idétartam sordn a véllalkozds koordindcidjara iranyuloan folytatando
kommunikicié céljabdl kijelslt kapcsolattartoja, tovabbi a 191/2009. (IX. 15,) Korm. rendeletben
foglalt feladatok elvégzdje. A koordinicidval Osszefiiggd lgyekben a miszaki ellendr nyilatkozatai
ennek megfelelden egyenértékiiek a Megrendeld nyilatkozataival Az épitési mdszaki ellendrneke
rendelkeznie kell a szitkséges képesitésekkel és jogositvanyokkal.
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7.7) Villalkozd kotelezettsége és feleldssége az épitési ¢és felvonuldsi terillet vagyon-, €s
thzvédelmének biztositisa, valamint a munkavédelmi eldirisok betartisa. I kotelezettséget
megszegésébél, valamine tevékenységébdl eredd barmilyen okozott kirést Villalkozd rartozik
felelGsséggel.

Villalkozé, illetéleg alvallalkozdi kitelesek betartani a munkavégzés helyének helyi eléirasair, munka-,
baleset-, és thzvédelmi utasitasait, valamint a Megrendel6 indokolt specidlis kévetelményeit.

Vallalkozo, illetve alvallalkozdl killondsen kételesek z kornyezetvédelemre, illetve a veszélyes
hulladékokra vonatkozd eléirdsokat, jogszabalyokat betartani. A Villalkozdnak a kivitelezés soran
torekednie kell arra, hogy az épitési munkak ideiglenes helyigényét és hatisrerilletét a lehetd legkisebb
mértékre minimalizdlja.

7.8) Vialalkozd kétcles az épitkezés kezdetétSl annak teljes befejezéséig az cpitési helyszinen
folyamatosan a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletnck megfeleléen szakiganként, a szikséges
képesitésekkel és jogositvanyokkal rendelkezé felel8s miiszaki vezett biztositant.

7.9) A Villalkozo a kézterilet-foglalisi és a kivitelezéshez sziikséges egyéb enpedélyeket a munka
megkezdéséig koteles beszerezni.

7.10) Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint az elcktronikus épitési napld (a
tovibbiakban: Fpitési napld) alkalmazasara vonatkozd szabilyoknak megfelelden a munkaterilet
atadis-dtvételének idSpontjatdl kételes az Epitési naplot vezetni. Az Epitési napléban kell a
megvalositissal és Megrendelé helyszini ellendrzésével kapesolatos megjegyzéscket megtennt. Az
Epitési naploba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kézill azok tehetack, aktknek neve a
napléban feltintetésre kerGlt. Az Epitési napléban térténd egyeztetsek esetén a felek maximum 8
naptati napon belill reagalni kotelesek.

Villalkoz6 az Epitési naploban kdteles a megvaldsitds lényeges korillményeird] (dllasardl, stb)
MegrendelSt a Megrendeld altal kijeldlt kapesolattartéd Gtjan tajékozratni és a szikséges intézkedések
megtételére (ide értve az utasitist is) felhivni

Vallalkozd koteles a halasztast nem tiird értesitést Megrendeldvel naplobejegyzésen tulmenden is
azonnal - t6vid dton (telefonon: Duka Liszlo e-mailben: dukalaszlonaplo@gtnail.com) - kozdlni és
ezt az Epitési naploba bejegyezai.

Villalkozo szitkség esetén a Megrendelvel egyezter, illetve egyeztetést kezdeményez.

A Megrendeld, valamint megbizottja a munka végzését birmikor megtekinthet, észrevételeit az
Epitési Naploban kozli, a Megrendeld nevében eljard mlszaki ellendr jogosult, illetve kételes a
kivitelezés iddszakaban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott folyd munkat nem
zavarhatja,

Az Epitési Napléban a szolgaltatassal kapcsolatos bejegyzés nem tekinthet6 a szolgaltatds arvételének,
kivéve, ha az kifejezctten a szolgalatis dtvételére vonatkozik.

7.11) A Valalkozo feladata a létesitmény zavartalan milkddésének biztositdsa a kivitelezési iddszak
alatt, 2 Megrendels koteles ennck érdekében a Villalkozaval egylittmikodni. Villalkozo a gyalogosok
és a gépjarmivek részére koteles folyamatosan biztositani a balesetmentes kozlekedés feltéreleir,
Ennek érdekében koteles legkésébb a munkilatok megkezdéséig forgalomelterelési és korlatolasi
tervet késziteni, és azt - a kozitkezel§i hozzajirulisban cl6frtak szerint - a kézit kezeldjével
jovahagyatni. Villalkozé csak a jovihagyott forgalomelterelési és korlatolasi terv birtokdban kezdheti
meg a munkilatokat. Villalkozd koteles a szabvanyos forgalomtereld és korlitold clemekpt
alkalmazni, illetve a kdzitra keriils tdrmeléket és foldet eltivolitani.



7.12) A Villalkozd kételes az épitési terilletet tisztan tartani, a keletkezetr épitési és egyéb hulladéek
elszallitasard! rendszeresen gondoskodni, ennek megtdrténtét szabilyosan  kidllitott  hulladék-
nyilvantartd lappal, valamint — kezelést igényld hulladék esetén - hulladékkezelési engedéllyel
rendelkezé szallitdval vald elszallivdsat és arra az engedéllyel rendelkezd kezelonek torténd dtadésat, a
hulladékkezeldi atvételi igazolasdval igazolni 2 Megrendeld felé. Amennyiben a Megrendeld az épitési
terileten rendezetlen viszonyokat taldl, Ggy jogosult ennek megsziintetésére a Véllalkozot irasban
felhivni. Amennyiben a Villalkozo rendrakasi kotelezettségének ismételt felszolitas ellenére sem tesz
eleget, a munkdkat a Megrendelé harmadik személlyel elvégeztethet és ennck koltségér a
Véllalkozonak fizetendd vallalkozdsi dijba is beszamithaga, Vallalkozd  sziikscg esetén a
MegrendelSvel egyentet, illetve egyeztetést kezdeményez. A Villalkozd koteles a munkavégzés sorin
az épitéssel Gsszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésckre vonatkozd eléirdsokat betartant.

7.13) A munkateriileten kiépitett kézmivek (vezetékek) tizemelnek, amelyek nyomvonalit 2 kézmd
lizemeltetSkkel, illetve a MegrendelGvel egyeztetni kell. A szerzddo felek 2 munkaterileten eléforduld
vezetékeket, illetve foldalatti kibelek nyomvonaldt 61 lathatd jellel kozdsen tizik ki A foldalatt
vezetékeket - a szakfellipyelet megrendelése mellett — a kivitelezs tarja fel. A Villalkozo a kivitelezési
munkikat kizardlag a koézmil Gzemeltetdkkel cgyeztetve, iletve engedélyeztetve, az altaluk
meghatirozott feltételeknek megfelelden végezheti. Az ezzel kapesolatos koltségek a Vallalkozor
terhelik. A munkateriilet dtvétele utin a Viallalkozd teljes kori feleldsséggel tartozik a meglévd
létesitmények, kézmilivek dllapotdért, valamine a kozteriileten végzett munkik biztonsigaert.

7.14) A Viallalkozo dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyl szocidlis feltételekrdl koteles
gondoskodnt.

Vallalkozé minden kortlmények kozott koteles garanciat vallalni a személyzetéérr, a MegrendelGvel és
valamennyi hat6sdggal szemben. Villalkozé tovibbi kdteles egyedil felelSsséget viselni a személyzet
egészsége, higiéniai és biztonsagi feltételeinek biztositasaért.

7.15) Vallalkozd a tervben a gazdasigi-miiszaki paramétereket, az ellenszolgiltatast és a reljesitési
hatiridSt nem érinté véltoztatisokat is csak Megrendeld egyetértésével és hozzajaruldsival hajthat
végre.

7.16.) A beruhdzis kivitelezési koriilményeire vonatkozd killsd szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszerli utasitisokat a Villalkozo kételes végrehajrani és errdl Megrendeldt haladektalanul értesitent.

7.17) A beruhdzas sordn csak a hatilyos jogszabalyokban elsirt mindsitéssel rendelkezd anyagok,
szerelvények stb. haszndlhatdk fel, amelyeket Véllalkozo igazol és szavatol. A felhasznalt, beépitett
anyagok is csak elsé osztlyd mindségiiek lehetnek.

Villalkozd az dgazati szabvanyok szerind elsé osztélyd, illetve a hatilyos jogszabalyok, esetl el6irasok
szerintl elsé osztalyd mindség teljesitését vallalja.

Villalkozd az anyagok beépitésénél az 1. osztilyd mindség biztosirasit az érvényes rendeletek és
szabvinyok szerint vallalja és azt mindségtanisitvannyal is igazolja. Villalkozd atadja Megrendeld
részére a beépitett anyapok miibizonylatait, mérési jegyz8konyveit, szabvinyossagl, megfelelSségi
nyilatkozatait és az clvégzett munkikkal kapesolatos kezelési és karbantartasi utasitisokat.

A Vallalkozd dltal a2z épitési célra fethasznalt anyagoknak, épité- és szerelSipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik 2 vonatkozd Normativ
Dokumentumoknak, azaz az Turdpal Unids, ennek hidnyiban a Magyar Allami Szabvanyoknak,
Agazati Szabvanyoknak, Nemzeti Iranyelveknek, Mdszaki FEléirdsoknak, Gyartdi Maszaki
Specifikiciéban meghatirozott kovetelményeknek. Ezeken felil a Villalkozd az érvényes magyar
épitésiigyi, egészségiigyl, munkavédelmi, tizrendészet €s kdrnyezetvédelmi hatdsagl cldirdsokat isg be
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kell tartani. Vallalkozd felelés a sajit tevékenysépével dsszefliggd munka-, tlz-, és kornyezetvédelm,
valamint mas vonatkozd jogszabélyok ¢és cléirasok betartasaért.

A beépitendd anyagokat a Véllalkozd koteles beszerezni és abbdl mintit bemutatni Megrendelo
tészere.

A Megrendeld képviseldjének jogiban 4ll megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnck-¢ a szerzédésben foglalt felrételeknek, valamint a tervekben megfogalmazott
elvarisoknak. E vizsgalatok elvégezhetSk szallitds elStt a gyartoma telephelyén és/vagy a szallirds utin
az 4ru rendeltetési helyén.

Ha a Villalkozé a dokumenticicban megjelolt anyagokat — az idSben valo megrendelés biztositdsa
mellett — beszerezni nem tudja, Ggy MegrendelS elézetes egyetértése és jovahagyasa utin jogosult
idében beszerezhetd, azonos miszaki paraméter( és hasznalati érték( mds anyagokkal helyettesitent.
Az anyagvaltozas miatt esetleges tobbletkdltség a Véllalkozot terheli.

Villalkozd  beszerzési, illetve megvalodsitisi gondjaibdl eredd  esetleges mindségl, hasznélati
értékndvekedések nem maodosithatjik a Vallalkozoi dijat.

7.18) A teljesités sordn esetlegesen keletkezd, a szerzdl jogi védelem alé esé alkotdson a Megrendeld
tertileti korldtozas nélkili, kizérélagos és harmadik személynek dtadhatd felhaszndlasi jogot szerez.
Megrendeld jogot szerez az esctleges alkotas(rerv) dtdolgozasira.

7.19)) Kareset bekdvetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni A
jegyzékonyv felvételénél jelen kell lennie a kirokozdnak és a Villalkozdnak is. Amennyiben nem
tartézkodik a2 munkaterileten, Ugy a Megrendels altal jegyzékonyvben rogzitert tényekre a
jegyzékényv Atvételét kovetd hirom napon belil a Vallalkozo észrevételeket tehet. Ennek
elmulasztasa esetén a Megrendeld dlral jegyzOkonyvben rogzitett tényck a késobbiekben nem
kérddjelezhetdk meg.

7.20)) Vallalkozé koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fél az & teljesitésében okozott
karokat.

7.21.) Ha a kivitelezés sordn olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb el
kell takarni, errdl a Viallalkozd koteles a MegrendelSt 2 munkanappal koribban értesitent annak
megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor kerll sor.

7.22) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak révid idén 4t lehetséges, a
Vallalkozénak akkor is legalibb 2 munkanappal kordbban kell 2 Megrendeld felé jelentenie, hogy a
szerkezeri elem vagy tartozék elkésziilése mikor vdrhatd és az ellendrzés meddig lehetséges.

7.23) Vallalkozd koteles az atadas-itvételi eljardst (Gzembe helyezési cliarist) elSkésziteni, annak
idépontjarol Megrendelst 5 munkanappal kordbban frisban értesiteni (készre jelentés).

Villalkozonak a készre jelentésében meghatirozott idépontban — amelynek a teljesitesi hatariddn
belill kell lennie - az atadis-atvételi eljards lefolytatdsit meg kell kezdenie és azt a lehetséges
legrovidebb id4 alatt be kell fejeznie.

A Vallalkozd kételes az atadés-dtvételi eljards sordn a szerzodés miszakl teljesitése elbirdldsihoz,
valamint a beruhdzds hasznilatihoz és tUzemeltetéséhez szikséges, a tényleges modositasokat
feltintetd 4tadasi dokumentaciée 3 (hdrom) példanyban a Megrendeldnek dradni.



A Megrendeld az atadasi-dtvétel eljirds sorin megvizsgilja a Vallalkozotdl drvett dokumentaciot és a
teljesftés szerz8désszerlisépét. Jegyzékonyvben rdgziti a felfedezett hidnyokar, hibikar, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesitent kivant szavatossagi igényeket.

A Vallalkozd koteles az atadis-dtvételi jegyzékonyvben megillapitott hibdkat, hianyossagokart az ott
megadott hatariddre, sajat koltségén kijavitani,

A Megrendelé az dtvételt nem tagadhatja meg, ha annak sordn olyan jelentéktelen hibdkat, hidnyokat
allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossigokkal osszefiggésber, ilctve a kijavirdsukkal,
potlisukkal jird munkik folytin sem akadalyozzdk a rendeltetésszerd hasznalatot.

7.24) A technolégiai szerelési munkik probatizemét Vallalkozé kételes 72 6ra iddtartamban
lefolytatni.

7.25) A Telek a sikeres atadis-dtvételi eljarastol szamitott 1 éven belul utd-felilvizsgilati eljarast
tartanak. Az urd-felilvizsgalat eljardst a Megrendeld szervezi meg és késziti c16, amelyre Villatkozot

meghfvja 30 nappal az eljirds megkezdése elStr, a Megrendeld altal kidllitott hibajegyzék egyideju
csatoldsaval,

8.) Felelbsségbiztositds

A Villalkozé nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerzédés szerinti munkakra ¢és a szerz6dés teljes
id&tartamdra vonatkozo, legalabb 10.000.000,- Ft dsszegl kareseményenkénti és legalabb
20.000.000,- Ft Osszegl karévenkénti kartéritési limitdi, alralinos- ¢és szolgaltatot, épités
felelGsségbiztositissal, amelynek fedezeti hatdlya kiterjed a Szerzddés targyaban okozott kirokra és a
kovetkezményi karokra egyarant, és azt fenntartja.

A Vallalkozd felelésség biztositdsi kotvénye a jelen szerzddés mellékletct képezi.

9.) Szerz8désszegés, szerz8dés megerdsitése (jotillds), a szerzddést biztosito
mellékkitelezettségek:

9.1) A Mcgrendels abban az esetben is jogosult érvényesiteni a szerzédésszegésbdl fakadd igényeit,
ha a teljesitést elfogadta, illetve a teljesitésigazolist kiadra annak ellenére, hogy a szerzGdésszegéstdl
tudott vagy arrol tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladékralanul.

9.2) A Villalkozé hibdsan teljesit, ha a Véllalkozd Altal végzett tevckenység nem felel meg a
teljesitéskor 2 jogszabalyokban és a jelen szerzédésben meghatirozott kdvetelményeknek.

Hibds teljesités esetén a Megrendel$ valasztasa szerint (i) kijavirasra, illetve a szolgaltatds ismctelt
elvégzésének kovetelésére, vagy (i) a villalkozési dij megfelel§ csokkentéscre jogosult.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a Megrendeld a hibds teljesitésbé! eredd kar megtéritésér is
kévetclheti, kivéve, ha a Vallalkozé bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében ugy jart el, ahogy
az az adott helyzetben dltalaban elvirhato.

A Megrendelé szavatossigl jogait a teljesités idépontjitol a kételezd alkalmassigl 16 lejartaig
érvényesitheri.

9.3.) A Megrendeld késedelmesen reljesit, ha
a) a szerzidésszeri teljesités ellenében a Villalkozonak jird Villalkozoi dijat a szdmlaban
megjelélt esedékesség idopontjat kovetd 30 napon belil nem vagy csak részben fizeu meg,
vagy



b) a szerzédésszerlen felajinlott teljesitést nem fogadja cl, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szikségesck ahhoz, hogy a Vallalkozo
szerzbdésszerten teljesitent tudjon.

A Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembdl ercdd karit, kivéve, ha bizonyitja,
hogy a késedelem elhdritisa érdekében gy jart el, ahogy az az adott helyzetben Altaliban elvarhato.

A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Ptk szerind késedelmi kamarot kételes fizerni Vallalkozd
részeére.

9.4.) Villalkoz6 a Megrendeld 4ltal eldirt 36 hénapon feliil tovabbi 24 hdnap, azaz mindosszesen
60 honap relies kor( jotallast vallal, figyelemmel a Villalkoz6 ajinlatiban véllaltakra. A jétillast
idészak a jelen szerzddés keretében elvégzett valamennyl munkara és beépitett, fclszerelt eszkdzre,
berendezésre a sikeres zard atadas-dtvételi eljirast dokumentald jegyzdkonyv kelrétdl kezdddik.

Amennyiben Villalkozd az értesitést kovetben nem  teljesiti jotallasi kotelezettsegeir, vgy a
Megrendeld a Vallalkozd koltségére maga is megteheti a szlikséges inrézkedéseket a hiba kijavitasira.

A jérallisi idészak alatt bejelentett jogos koveteldsek a jorallasi iddszak lejirta utin is érvényesithetok.
A Megrendeld feleldssége, hogy jogos koveteléseirdl elektronikus, illetve tértivevényes level
formajaban a Vallalkozdt a jotdllisi iddszak alatt értesitse. A jorallisi iddszak alatu Alldsiddvel a
jotalldsi id6 automatikusan meghosszabbodik. A javitds vagy a termék kicserclése a jotdllisi
idétartamot megszakitja, az adott javitissal vagy cserével érintett épitményrész, illetdleg termék
tekintetében a javitist kdvetSen Vjrakezdddik a jotallasi idSszak.

A Villalkozé jotallisi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a Villalkozo
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezetr, a nem rendeltetésszerl hasznilat

kévetkezményeként.

Megrendelé koteles a szavatossigi és jotdllisi idén beliil jelentkezd hibikat, illetve kifogasait
Villalkozéval haladéktalanul, siizgss esetben telefonon vagy e-mail utjan kézolai.

Villalkozd koteles Megrendeld kifogdsait azonnal kivizsgilni, allispontjirol és intézkedéseirdl
Megrendelét haladéktalanul tajékozratni.

A j6tallasi idS leteltekor a felek kézosen aldirt jegyzékdnyvben rogzitk a jotdllési idSszak igénymentes
lezarasit. B jegyz8konyv tantsitja a szerzddés maradéktalan teljesieser.

9.5) A szerzddést biztositd mellékkotelezettségekre vonatkozo rendelkezésclk:

0.5.1. Késedelmi kothér:

Késcdelmes teljesités esetén a Villalkozor a késedelem minden naptari napja utan 600.000,-
Ft mértékl kotbér megfizetésének kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zarja ki a Ptk.
késedelmes teljesitésre vonatkozé rendelkezéseinck megfeleld alkalmazésat.

Amennyiben a fizetendd késedelmi kétbér 6sszege eléri vagy meghaladja 2 12.000.000,- Fr-
ot, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

Megrendelé a késedelmi kotbér dsszegér jogosult a Villalkozo altal lddllitott szdmlaba —
kizarolag a Villalkozo altal elismert, egynemi és lejart koverelése mértckében — beszdmitani.
Kothérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozd koteles killon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld  kovetelését. Amennyiben Vallalkozd a  kotbérfizetés:  kotelezettségenek
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elismerését jogszeritlenil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden ¢ kotelezettsége megszegésébdl eredd kirokar, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.5.2. Meghitsulasi kotbér:

A szerz8dés teljesitésének Vallalkozd hibdjabol bekGvetkezd meghitsulisa esetén a Vallalkozo
meghitsuldsi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettd szerzédéses ellenérték 20 %-a.
A teljesités akkor mindsil meghitsultnak, ha a véllale teljesitésére nyitva allo hatiridé utolso
napjatdl szamitott 20 nap elteltével az eldirt feladatokat a Villalkozd nem vegzi el, vagy a
szerzddést a Megrendeld alral elfogadhaté indok nélkil mondja fel.

9.5.3. Valamennyl szerzddést biztositd mellékkotelezettségre vonatkozd rendelkezések:

A Megrendeld érvényesitheti kothér feletti kirinak megtéritésére vonatkozo Igényét is.
Megrendeld a kdthér Ssszegét jogosult az Vallalkozo altal kiallitott szamldba beszimitant.

A kéthér érvényesitése nem zirja ki a szerzédést megszegd fél kartéritést felel8sségét, melyert
helytalini tartozik.

Vallalkozd mentesil a  szerz8désszepés kovetkezményel aldl, ha  bizonyitja, hogy
k&telezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadély bedlltarol és
megszuntetésérd] haladéktalanul, utdlag is igazolhaté modon értesitent kell

A Villalkozd 4ltal eserlegesen hibdsan vagy szabilytalanul ésszeallitort/benydjtott szamia
késedelmes kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendeld nem felel, és késedelmi kamat sem
terheli a Megrendeldt. A szamla benyijtasanak hivaralos idépontja a korrigalt szdmla
dtvételének idSpontja, melytél Megrendeld fizetési kotelezertsége fennall.

Kotbérfizetési kotelezettség esctén Villalkozd koteles killén nyilatkozatban is clismernt
ajinlatkérd kovetelésér. Amennyiben Vallalkozo a kotbérfizetési kortelezettségenek elismercseét
jogszer(itlenil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegéscbdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

10.) A szerzddés megsziinése, médositdsa:

10.1.) Jelen szerzédés megszinik a jotallast idé leteltekor a Szerzadd felek altal kdzdsen alairt

jegyz&konyv keltének napjin.

10.2) Megrendeld a Kbt-ben rogzitettekre figyelemmel allhat el a szerzddéstdl, koteles azonban
Villalkozénak az elallisig végzett munka és az addig megrendelt anyagok ellenértékét megtéritent.

Ha Megrendeld a szerzédéstdl azért all el, mert a teljesitési hatiridd elStt nyilvanvaléva valt, hogy
Villalkozd a munkit csak szémottevd késéssel tudja elvégeznu, a Meprendeld a szerzddésszegésre
vonatkozo szabalyok szerinti kdrtéritésre jogosult.

A Megrendelé — Villalkozd kirtéritése nélkill — a jelen szerzodéstdl azonnali hatallyal elzllhat, ha

a) a Vallalkozd vagyoni helyzetének romlésa veszelyezteti a jelen szerzddes teljesiteset (igy
kiloéndsen, ha a Vallalkozdval szemben felszamolast-, végelszamolasi eljiras indul), vagy
b a Vallalkozo silyos szerzédésszegést kovet el.
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Villalkozd silyos szerzddésszegésének mindstl, ha a Vallalkozd valamely lényeges kotelezettséget
megsérti vagy birmely kotelezettségének irisbeli felszolitdsra sem tesz cleget, fgy killdnosen, ha a jelen
szerzGdés iddtartama alatt

a) a Véallalkozd 20 napot meghaladdan késedelmesen teljesit;
b} amenayiben Vallalkozd a szamlazas hianypotlasira vonatkozd kételezettségét elmulasztja.

Amennyiben a jognyilatkozat kdzlésének idépontjaban a szerzddéskotds elétt fennallott helyzetet nem
lehet visszaillitani vagy azt Megrendels nem kivanja, akkor a fenti elallés helyett felmondés értendd.

10.3) A Villalkozd jogosult a jelen szerzddést azonnali hardllyal felmondani, amennyiben a
Megrendeld stlyos szerzddésszegést kover el, {gy kilonosen, ha valamely esedckes fizetesi
kételezettségével neki felrohatéan 90 napot meghalado késedelembe esik.

10.4) A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstél
elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rogzitett esetekben.

1053 A Megrendeld a szerzddést koteles felmondani, vagy - a Prk.-ban foglaltak szerint - a
szerzodéstol clallni a Kbr, 143. § (2) bekezdésében rogzitett esetben.

10.6) A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani — ha szitkséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel erintett
feladata ellatdsardl gondoskedni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes jopa szerint joghépes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kbs) alpontjiban meghatirozott feltérel;

b) a nyertes ajinlattevé kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel.

10.7)) Jelen szerzédést csak a Kbt. 141. §-dban foglalt eldirasainak megfelelden lehet modosirani.

Nem mindstit a szerzédés modositisanak a felek nyilvantartott adataiban, igy killondsen a
székhclyében, képviselSiben, bankszamla szimaban, addszamaban, tovibbd jelen szerzddésben
meghatirozott képviselSi személyében bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az erintett fél
a masik felet — az eset korilményeitdl figpden — vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridével vagy a
viltozas bekdvetkezésée (bejegyzését) kovetd 10 napon belill koteles értesitent.

11.) Kapcsolattartok

Megrendeld részérdl:

Név Mobil Fax T -rnail

Megrendeld
képviselGje: 30/285-8197 25/521-011 varair{@baracs.hu

Varai Robert

Pénziigyl
kapcsolattartd: 25-521-010 25/521-010 besilla@baracs.hu
Bardos Csilla

Miszaki ellendr: 30/854 7174

Duka Liszlé - dukalaszlonaplo@gmail.com

Vallalkozd részérol:
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Név Mobil Fax © T-mail

Villalkoz6 képviseldje: 06/30-385-1819 06/25-501-960 kinebau@vaet.hu

Nemes Zoltan B
Felelds muszaki  vezetd
MV-E: 06/30-650-2571 06/25-501-960 elokeszites2 kinebau@

neve: Tilhof Tamas invirel.hu

reg. szam: (7-50944

Felelds miszaki vezetd

MV-EG: szakszer88(@szakszer8
20- _G5 -
neve: Balogh Istvan 06/20-967-6561 8.hu

reg. szam: 07-50030

Felelés miuszaki vezetd
MV-EV: - szakszer8B{Wszakszer8
20- _ _
neve: Pap Laszlo 06/20-972-6805 8.hu

reg. szam: 07-50694

A kapcsolattartdk nem jogosultak a jelen szerzédés lényeges rartalmat érint jognyilatkozat térelére, a
szerz6dés modositisira vagy megszuntetésére, kivéve ha a kapcsolattartd cgyben a fél cégszerd
képviseletére jogosult személy. A szerzédéssel kapesolatban ezen joghatdst kivaltd cselekményekre
kizardlag a felet képviseld, a Villalkozoé esetrében a cégjegyzésre jogosult szemeély(ek) jogosule(ak).

A Pelek a kapcsolattartdk személyében bekovetkezett véltozastdl irdsban koteleseck a masik felet
értesiteni, czen értesités nem mindsil a szerzédés modositasinak.

12.) Vegyes rendelkezések:

12,1} A Felek kifejezik készségiket, hogy jelen szerzddés teljesitése érdekeében szorosan (kdzvetlen
kapesolat formdjiban is) egylittmiikddnek. Ennek érdekében:

- kolesondsen és haladéktalanul egymdis tudomasdra hozzak azokat az értesiiléscket, tényeket,
korlilményeket, sth., amelyek a szerzddésszeri teljesitést akadalyozzak,

- kdlesdnosen, illetve kilon-kitlon is megteszik azokat az intézkedéscket, nyilatkozatokat, stb.,
amelyek a  szerzddésszer(l teljesitést akadalyozd kérilmények elhdrirasa  érdekében
szukségesek,

- vitas kérdéseiket kozvetlenil, targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni, elsdsorban helyszini,
vagy kozpont képviseldik, ennek eredmeénytelensége esetében pedig azok felettesei utjan.

12.2.) A Felek a munkaterulettel kapcsolatban r6gzitik:

amennyiben szitkséges a Villalkozo kotcles sajat kdltségére az épitkezes terlletének megfelelo,

folyamatos Grzésérdl gondoskodnu,

- a Viallalkozét terheli a munkatertilet atvételétdl kezdGdGen a munkavédelmi, tlizvédelmi,
balesetvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartisa. Az épitési és bontasi anyagok
szallitasa utin Villalkozd kdteles a szallitdst Gtvonal takaritdsara.

a Véllalkozd tartozik feleldsséggel a munkateriler dtvételét kbvetGen, a terilleten az anyagban,
eszkozokben, ingatlanban bekovetkezett és neki, valamint alvallalkozdinak felrohato
karokért.

- a  Vallalkozd  felelosséggel  tartozilk  a  munkateriileten  bek&vetkezett  balesetek

kirkoévetkezményeiért.

- a munkateriilet zarisardl a Villalkozd gondoskodik, és az épités ideje alatt mindvégig a
Viallalkozo feladata azoknak a hatésagi elSirdsoknak a betartdsa, amelyek az épitési-szerelési
munkaveégzéshez kapesolddnak. Ha a munkavegzes kozterileter is erint, a Vallalkozo szerzi
be a sziikséges engedélyeket és viscli azoknak a dijait.
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12.3) A szerzédés tirgydt képezd feladatok teljesitése érdekében a Véllalkozd alvillalkozok
ipénybevértelére jogosult.

A Villalkozd a polgiri jog szabdlyai szerint felelésséggel tartozik az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
a vallalkozas teljesitése sorin végzett tevékenységéért és az esetlegesen okozott kdrokert,

Felek a jelen feladat ellatdsival kapesolatban tudomasukra jutott mindennemi informaciot és adatot
fizleti titokként kotelesck kezelni és korlitlan ideig megdriznt. Felek vallaljik, hogy ezen rendelkezést
alkalmazottaikkal, illetve munkavallaléikkal is betartatjak.

12.4) Villalkoz6 2 jelen szerz8dés alairdsaval egyidejileg nyilatkozik, hogy az éllamhdzrarrisrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés c) pontjaban meghatdrozottak szerind drlithatd
szervezetnek mindsil, melynek valtozasirdl a Vallalkozo kételes hatadékralanul a Megrendelore irdsban
értesitent.

12.5.) Szerzédé felek tudomisul veszik, hogy a vonatkozd jogszabilyok és megillapoddsok szerinti
lletékes ellendrzd szervezetek [pl. Allami Szamvevészél, Burdpai Szimvevészék, Burdpai Bizottsig
és az altala megbizott szervezetek, Burdpai Csalaselleni Hivatal (OLAF), Korminyzati Ellendrzési
Hivatal, belss ellendrzési szervezetek] feladat- &s hatdskoriknek megfelelden jelen szerzdés alapjaul
szolgild kdzbeszerzési cljardst és jelen szerzdés teljesitését ellendrizhetik, részikre a jogszabaly
szerintl informicié megadasa Uzlet titokra vald hivatkozassal nem tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek cllendrzése, helyszini vizsgalata esetén a Villalkozo kételes minden
segitséget a Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni az cllendraés
hatékonysiga és a2 Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekeben.

12.6.) Jelen Szerz8dés egyes részeinek esetleges érvéaytelensége vagy hatdlytalansiga nem érind a
Szerzbdés tibbi részének érvényességét, vagy hatilyossigat. Az érvénytelen rendelkezésscl érintett
kérdésekben a Felek feltehetd jelen Szerzddés megkdtésekori akarata szerint kell eljarnt. Szerz6dd
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés egyéb rendelkezésel érvényben
maradjanak, és az érvénytelennck mindsilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezeést iktatnak be,
amennyiben ez az Ugyleti akarat kinyilvinitasa szempontjibdl! sziikséges.

12.7) A Vallalkozd nyilatkozza, hogy belféldon cégjegyzékbe jogerdsen bejegyzett gazdasigi tirsasig,
amely nem il cséd-, felszamolisi, illetve végelszimolds hatdlya alatt, vele szemben kényszertGrlési
eljaras nincs folyamatban. A Vallalkozd képvisel6je kijelents, hogy a jelen szerzddés eérveényes
megkotésére az dltala képviselt tirsasig nevében jogosult, illetdleg az aliirisnak belsd szabalyzatai
alapjan akadalya nincsen azzal, hogy az ezzel Ssszeflggésben felmertld karokért a polgin jog
szabalyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendeld felé helytallni.

12.8)) Felek torekednek arra, hogy a jelen szerzdéssel, annak értelmezésével, teljesitésével, illetve a
jelen szerzédéses jogviszonyukkal kapesolatban esetlegesen felmerild vitds kérdéseket jOhiszemmien,
egymis kézote ésszerd révid id6n belill rendezzék. A felek sajat érdekkorikon belil és a mindenkori
jogszabalyi keretek kézott megtesznek minden ésszeril intézkedést annak érdekében, hogy a vitds
kérdés peren kivill elintézheté legyen.

Felek megillapodnak, hogy jelen szerzédésbdl eredd valamennyi perben értékhatartol figgden
alavetik magukat a Székesfehérvari Jarasbirosig, illetoleg a Szekestehérvar Torvényszek kizarolagos
letékességének.

12.9)) Felek a jelen szerzddést, elolvasds és kozos Ertelmezes utin, mint szerzodéses akaratukkal

mindenben megegyezdt négy eredett példinyban jovihagyolag irtik ald azzal, hogy az itt nem
szabilyozott kérdések tekintetében a Polgiri Torvénykonyvrdl szolo 2013, évi V. torvény, a
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kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLILL tdrvény és végrehajtdsi rendeletel, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet, valamint az egyéh vonatkozd hatélyos
magyar jogszabalyok rendelkezései irinyaddak.

Szerz6dé felek nyilatkozzak, hogy a megillapodés kettd-kettd példanyar atvették, mely alapjin jirnak
el
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