KIVITELEZESI SZERZODES
~Baracs Kozség Onkormdanyzat fenntartasaban 1évé Népjoléti Intézmény Il.sz. telephely”

KIVITELEZESI SZERZODES

Amelyet egyrészrol Baracs Kozség Onkormanyzata (2427 Baracs Téncsics utca 27.
Adoszam: 153661693-2-07) képviseli: Varai Robert polgirmester, mint megrendeld — a
tovabbiakban: Megrendel6 —,

Masrészr6l Multisteel Hungary Kft. (1027 Budapest Bem Jozsef u. 6. fsz. addszam:
22736268-2-41, cégjegyzékszam: 01-09-941247) képviseli: Fehérvari Maria, Torké Istvan
ligyvezetd, mint kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelezd - kozott.

a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
1./ A szerzodés targya

1.1 "Baracs Kizség Onkormdnyzat fenntartisiban Iévé Népjoléti Intézmény Ilsz.
Telephely vizesblokk felujitds" targyh épitési beruhazas megvaldsitisa a kivitelez6i
arajanlat tartalma alapjan.

1.2 Megrendel6 megrendeli az 1.1 pontban leirt munkat.

1.3 A Kivitelez6 vallalja a Megrendelé altal rendelkezésre bocsétott dokumentumok
(arazott koltségvetés). adatok ¢s informaciok, a szerzédésben rogzitettek szerinti
epitési-szerelési munkdk elvégzését, a rendeltetésszerti és biztonsagos, tizemeltethetd
allapotu épiilet dtadasat a szerzodés targya tekintetében.

1.4 A teljesités helyszine: 2427 Baracs Széchenyi utca 102,
2./ Teljesitési hatarido

2.1. Legkésébb a munkatertilet atadasatol szamitott 60 nap. Elére lathatoan munkateriilet
atadas 2020. janius 2. a munka befejezése legkésdbb 2020. julius 31. A kivitelezési
munkakat ugy kell befejezni, hogy legkésébb a fentiekben meghatarozott napon meg
lehessen kezdeni a muszaki atadas-atvételi eljardst.

2.2, Hatéridében teljesit a Kivitelez0, ha a miiszaki atadis-atvétel a szerzédésben eldirt
teljesitési hataridon beliil megkezdodik.

2.3. A Megrendel6 felhivja a Kivitelez6 figyelmét arra, hogy a miszaki atadas-atvételi
cljaras megkezdésének feltétele, hogy a Kivitelezo a készre jelentést a Megrendelhoz
irasban eljuttassa a Kivitelez6 altal megjeldlt miszaki atadas-atvételi idépont elétt 10
nappal. A készre jelentésben a Kivitelezé koteles megjelolni a miszaki atadas-atvétel
napjat, amelynek — szerzodés szerinti teljesités esetén — legkésébbi idépontja a
szerzddésben szereplo véghatarido.

2.4. A Megrendelé 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetben a
Kivitelezonek 30 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményeket

hiba és hianymentesen atadja.

2.5. A Megrendel¢ eloteljesitést elfogad.
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3./ Villalkozoi dij

3.1.

32

3.4,

35;

3.6

A Kivitelezés ellenszolgéltatasanak a dija - tovabbiakban: Vallalkozoi dij
mindosszesen: 5.885.195 Ft + AFA azaz otmillio-nyolcszédznyolcvanstezer-
szazkilencvendt forint plusz AFA, osszesen brutté 7.474.198 Ft, azaz hétmillio-
négyszazhetvennégyezer-szazkilencvennyolc forint.

A Vallalkozoi dij a Kivitelezés megvalositasahoz sziikséges minden dijat és koltséget
tartalmazza. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés ¢épitési hatosagi tudomdasulvételi
eljarashoz nem kotott, ezért az altalanos forgalmi adorol szold 2007, évi CXXVIL
térvény alapjan a Vallalkozoi dij AFA tartalménak megfizetésére az altalanos szabdlyok
szerint kertil sor.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara egyaltalan nem,
potmunka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben és a Ptk-ban, a pétmunka
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendeldvel el6zetesen
egyeztetve, ¢s csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
Megrendel6 altal, az el6zoekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek,
vagy olyanok, amelyek a szerzodéskotést megelozéen a Kivitelez6tol, mint szakcégtol
elvarhato kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak elore lathatoak.

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkdkat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges tajekoztatasokat megkapta, igy a beadott arazott
tételes koltségvetése teljes kort, és tudomasul veszi, hogy kizarolag az arajanlataban is
megadott és e szerzodés 3.1. pontjaban rogzitett vallalkozéi dijra jogosult.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben amennyiben vallalkozoi dijat
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem harithatja at a
Megrendelore, és ez 6t nem mentesiti az 1 osztalyu teljesitési kotelezettség alol. (1
osztalyl a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben €s a jogszabalyokban
foglaltaknak).

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

4./ Elszamolas

4.1.

4.2,

A szerzodés alapjan végzett munkak elszamolasa az e szerzodeés mellékletét képezo
arajanlat ¢s arazott koltségvetés alapjan torténik.

A Kivitelezd 50%-o0s késziiltségnél 1 részszamla benyujtasara jogosult, ¢és a
befejezéskor (a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdarasakor) a végszamla
benyujtasara jogosult.
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4.3. Az arazott koltségvetés, a kifizetések és az elszamolds pénzneme a magyar forint
(HUF).

44. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kdvetden van lehetéség. A teljesitést igazold
okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

4.5. A végszamla benyujtasara a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan van
lehetdség.

4.6. A felek rogzitik, hogy az Afa tv. 142.§ (1) alapjan az altalanos forgalmi adot a
Megrendel6, mint a szolgéltatas igénybe vevdje fizeti.

4.7. A Megrendel6 az aldbbiak szerint fizeti meg a véllalkozo6i dijat: a szerzédésszerti és a
jogszabélyoknak megfeleld szamla (és mellékletei) Megrendeld éltali kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil, atutalassal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezésekre kiilondsen a Ptk. 6:130. §-ara.

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szamldkat a Kivitelezének 2 példanyban (1 példiny a Megrendelénél marad) a
Baracsi Polgdrmesteri Hivatal iktatojaba kell benytjtania.

5.2 A Megrendeld a szamlakat a CIB Bank Zrt. Dunatjvarosi Fiokjanal vezetett 10700093-
68628840-51100005 szamu szamldjarol a Kivitelezd6 az OTP Banknal vezetett
11736037-20594772-00000000 szamu szaml4jara atutalassal egyenliti ki.

5.3 Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155§-ban (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 6sszegli késedelmi kamatot kételes fizetni.

5.4 A Megrendeld dltal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld
tulajdonat képezik.

5.5 A Szerzodé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott
mt teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba keriil.

6./ A szerz6dés teljesitése

0.1 Megrendelé ¢s Kivitelezé a teljesités tekintetében megdllapodnak, hogy a jelen
szerzddésben vallalt munkak:

- miszaki vonatkozasban részleteiben teljesitettnek tekintenddk, amikor Kivitelezd a
munkédkat a részteljesités miiszaki tartalmaban rogzitetteknek megfeleléen
elvégezte, teljesitésigazolasuk megtortént;

- miiszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor a Kivitelezd
a munkdkat a miszaki dokumentacioban meghatérozott ¢és dltala vallalt
feltételeknek megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk.
6:247§ (3) bekezdése szerint (,, Nem tagadhatoé meg az darvétel a mii olyan hibdja
miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlisa nem akaddlyozza a
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rendeltetésszerii  hasznalatot.”) rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra
alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette; Miiszaki dokumentacio
hianyaban akkor teljesitett, ha a muszaki ellen6r ezt leigazolja.

- jogilag az épitési munkdk teljesitettnek minosiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a
Megrendel6 hiba €s hianymentesen atvette, és a Kivitelezé a jogszabalyokban és
jelen szerzddésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld
részére atadott.

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor Megrendel6
a végszamlat kifizette.

6.2 A teljesitések igazolasa a 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben foglaltak szerint
irasban torténik.

6.3 A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat
hataridére és 1 osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta),
valamint a Kkivitelezett Iétesitmények (miivek) rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatra alkalmasak, ¢s a Kivitelezo0 valamennyi a jogszabalyokban ¢s jelen
szerzOdésben eloirt sziikséges dokumentumot — amennyiben van ilyen - a
Megrendelonek atadta.

6.4 A Kivitelezo csak | osztalyu mindségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzodésben és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek) , az épitéshez csak 1j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé anyagok,
szerkezetet €s berendezéseket haszndlhat fel, épithet be I osztdlyl mindségben. a
gyartmanytechnologiai, alkalmazastechnikai utasitasok szigor betartdsaval. Sériilt
feliilett (torott), vagy formajaban torzult anyag (ko, fém, {iveg, stb.) nem hasznalhatd
fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja
az eloirt tiréshatarokon tal van — Kivitelezonek a kifogas targyat képez6 anyagot,
szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli
csere nem modosithatja a szerzodés szerinti atadasi hataridot és a véllalkozoi dijat.

6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy Kivitelezé a szerzodés targya szerinti épitési tevékenységet a
szerzOdésben ¢s jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentacioban —
amennyiben van ilyen - meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az eldirt miszaki és a szerzédésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzoknek.

6.6 A felek a miszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.) Kormany
rendeletben foglaltak szerint jegyzokonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt
hibakat ¢s kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

6.7 A felek uté-felilvizsgélati eljarast tartanak a 11/ pontban meghatarozott
jotallasi/garancialis idészakban évente. Az uto-feliilvizsgdlati eljarasok soran az eljarast
a Megrendelé késziti el6 és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megeldézéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez6 altal
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elismert hibdk kijavitaséra, illetve hidnyok potlaséara vallalt hataridot, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

6.8 Amennyiben a Kivitelezé a jotallasi idé alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatdrozott hataridoben tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, a Megrendel
jogosult mas kivitelezdvel a hibakat megjavittatni és annak koltségeit kozvetleniil a
Kivitelezével szemben érvényesiteni.

7./ Megrendelé jogai és kitelezettségei

7.1 A Megrendel6 a kijelolt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a
Kivitelez6 rendelkezésére bocsatja, a szerzodéskotést kovetd 7 napon belil.

7.2 Megrendel kételes a munka kivitelezését és az épitési naplot miiszaki ellendr utjan a
szerzodés teljesitése soran folyamatosan ellendrizni.

7.3 A Megrendeld koteles a Kivitelezd épitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerzOdésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4llo fedezete olyan mértékben cskkent, ami nem elegendé a még hatra
1év0 szerzodés szerinti véllalkozoi dij teljesitésére.

7.4 A miiszaki dtadas-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelez6 értesitése alapjan a
Megrendel6 szervezi.

7.5 A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben,
amelyek a szerzodés teljesitése soran meriilnek fel.

7.6 Kdoteles eleget tenni a jelen szerzodésben meghatarozott tajékoztatdsi, illetdleg
adatszolgaltatasi kotelezettségének.

7.7 A Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-. illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

8./ Kivitelezo kotelezettségei

8.1 A Kivitelezd f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerzddésben
meghatérozott célra vald alkalmassagra, I osztalyu minéség szerinti teljesitésre, illetoleg
a véghataridd maradéktalan betartdsara. A tevékenység végzésének feltételeit a
Kivitelez6 ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos,
szakszerli, gazdasagos ¢s hataridore torténd befejezését.

8.2 A szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjoganak atruhazasara
koteles.
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Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és
birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez0 részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a
Kivitelezot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

Munka és egészségvédelem:

8.4 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekrdl szolo, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérol szolo a 2000. évi LXXX. térvényben
foglaltakat.

8.5 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tizvédelmi elirasokat.

8.6 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébdol
szarmazo kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.7 A Kivitelezé koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi eldirasoknak
megfeleloen bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.8 A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasarol (szalag, mobil korlat,
figyelmeztetd tablak, stb.) és azok folyamatos fenntartasarol a kivitelezés idotartama
alatt, az Orzésérol, az ott talalhato anyagok, eszkdzok, berendezések Orzésérdl az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasarol az épités alatt,
valamint a Kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt €pitési anyagok sajat koltségeén
torténé elszallitasarol és az eredeti — rendeltetésszeri és biztonsagos — allapotnak
megfeleld helyreallitasardl a Kivitelezo feladata gondoskodni.

8.9 A Kivitelezo feladata a munkak elvégzését kovetden a kivitelezés iddtartalma alatt
igénybe vett ingatlanokon az eredeti dllapot szerinti helyreallitas.

8.10 A kivitelezési munkak befejezésével a Kivitelezo koteles azonnal visszaszallitani a
munkateriiletrél valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt
tobbletanyagait.

8.11 Az ¢pitési tormelék ¢s hulladék kezelésével (minositése, szallitasa és tarolasa)
kapcsolatban a Kivitelezd koteles betartani a 45/2004. (VII.26.) BM KvVM rendeletet,
valamint a veszélyes hulladékokrol szolo 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendeletben
foglaltakat.

8.12 A Kivitelez6 feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.:

iroda konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.
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8.13 A Kivitelez6 koteles a munkafolyamatait a Megrendelé 4ltal kijelslt munkateriiletre
korlatozni.

8.14 A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetleniil szilkséges részét/teriiletét lehet csak
igénybe venni, haszndlni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavarasaval

kell végezni!

8.15 A kivitelezés alatt a Kivitelez6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet
munkavégzésre alkalmassa tételét és dllagvédelmét.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.16 A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizarolag hozzaértd és szakképzett
személyzetet alkalmazni. Koteles olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirél
megallapitjak, hogy a jelen szerzédés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jér
el vagy dolgozik, felfiiggeszteni.

8.17 A szerzOdés teljesitése soran a Kivitelez6 koteles biztositani, hogy valamennyi - a
szerzOdés teljesitésében részt vevo és a munkaterileten munkéat végzod- szervezet
(vallalkozo) bejelentésre keriiljon a Megrendeld részére! Tovabba a Kivitelezd koteles
gondoskodni arrél, hogy valamennyi munkat végzd szervezet (al)vallalkozoi dijanak
megfizetése megtdrténjen ¢s sziikséges igazolnia annak megfizetését is. A jelen pontban
foglaltak be nem tartasa sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

8.18 A Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért Gigy felel, mintha maga jart
volna el, ide értve az alvallalkozoi dijak megfizetését is.

Hatarido betartasa:

8.19 A Kivitelezd a munkdjat Ggy végzi, hogy tényleges elérehaladasa felelien meg a
rogzitett hataridoknek, a beruhazas kévetelményeinek.

8.20 Amennyiben Megrendeld megallapitja, hogy a Kivitelez6 tényleges elérehaladdsa nem
felel meg az dltala eléirt kovetelményeknek, Kivitelezd a Megrendeld felszolitasara
koteles az elérehaladasat gyorsito intézkedéseket tenni.

8.21 Ha Megrendelé azt allapitja meg, hogy Kivitelezd nem gyorsitotta az elérehaladast,
kovetelheti a létszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérak és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij névelése nélkiil.

8.22 Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozott nem
befolyasolhatja a munka min6ségét. Ha a Kivitelezo nem tartja be a Megrendeld
fentieken alapulé utasitésait, az megfeleld indokot teremt annak megallapitdsara, hogy a
Kivitelezé a munkat nem olyan titemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére
torténd aranyos teljesitést.

8.23 A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy ha a teljesitési hatdridd lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezé az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: a
muszaki titemtervben megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé késedelembe
esik) a szerz0déstdl indokolas nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal elélljon, illetve, ha

! v e



KIVITELEZESI SZERZODES
,Baracs Kzség Onkormanyzat fenntartisaban 1év Népjoléti Intézmény 11.sz. telephely”

annak feltételei nem allnak fenn, a szerzodést felmondja, €s a munkdkat mas
kivitelezovel fejeztesse be.

Utasitasi jog:

8.24 A Kivitelezd a kivitelezés folyaman a Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni,
azzal, hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, €s nem teheti a
teljesitést terhesebbé.

8.25 Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad (vagy
alkalmatlan anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni.
Amennyiben a Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ggy a
Kivitelez6 a munkat a Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el,
vagy valasztasa szerint elallhat a szerzodéstol. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredo
karért a Kivitelezo a felelds. A Kivitelezd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha
annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8.26 A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast
az épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhato.

Ertesitési kitelezettség:

8.27 A Kivitelezé koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrol haladéktalanul
értesiteni, amely a sajat vagy az alvallalkozoi teljesitések vonatkozasaban a minoséget,
a szerzddés szerinti elorehaladast, a hataridok betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az
¢rtesitésnek tartalmaznia kell a késedelem okat és annak vérhat6 idotartamat.
A jelen pontban irt tajékoztatast az épitési naplon kivill, mindegyik félnek a masik f¢él
székhelyére kell irdasban megkiildeni. A felek siirgds kozleményeiket e-mail altal kozlik
egymassal.

8.28 Ha a Kivitelezo eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzodés és
barmely térvény, jogszabaly. szabalyzat, rendelkezés vagy eldiras kozott, koteles azt
haladéktalanul irasban jelezni a Megrendeldnek, aki a megfelelo, sziikséges
intézkedéseket megteszi.

Minoségi eloirasok, mindségbiztositas:

8.29 A Kivitelez6 a véllalkozas targyat a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki
eloirasoknak, valamint az illetékes hatosagok kovetelményeinek megfeleléen, .
osztalyu mindségben valdsitja meg.

8.30 A tervezett épitménybe csak I. osztalyt mindségli, az épitéshez csak 1j, a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetek ¢s berendezések hasznalhatok fel. A
beépitett anyagok, szerkezetek ¢s berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni

kell a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapjan.
/_\ /
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8.31 Az eltakarasra keriild szerkezetek eltakardsa az épitési naplé mellékleteként atadott
mindségi bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendel6 altali
(miszaki ellendr) ellenérzése és naplobejegyzése utan torténhet csak.

8.32 A Kivitelezének a kivitelezés folyamatéarol folyamatosan fotokat kell késziteni, foleg az
eltakart részekrol, melyek a megvaldsitasi dokumentacio részeként at kell adni a
Megrendel6nek.

r

Epitési naplé:

8.33 A Kivitelezonek egyiitt kell mikodnie, hogy a munkateriilet atadasaval egyidejiileg az
¢pitési naploé megnyitisra keriiljon, melyet a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles
vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendelé miiszaki
ellenérének véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelezd nem ért egyet a
Megrendeld miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba
bejegyzi.

8.34 Az ¢épitési napld nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkovetkezmények a
Kivitelezot terhelik.

8.35 Amennyiben a Kivitelez6 a jogszabalyoknak megfeleld épitési napld vezetési
kotelezettségét elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kotelezettség
teljesitéséig felfiiggeszteni.

Ellenorzés:

8.36 A Kivitelez6 a szerzodéskotés eldtt feltétleniil koteles ellendrizni a Kivitelezés
helyszineit és azok kozvetlen kérnyezetét.

8.37 A Kivitelezo, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapesolatos
hatosagi ellenérzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyo)
szervek utasitdsanak, ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitasi munkakat is. A
Kivitelezé ilyen jellegii hibas tevékenységébol eredd kirokat (koltségeket) maga viseli.
A Kkivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésbol, birsagbol eredé kovetkezmények a
Kivitelezot terhelik.

8.38 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes id6tartama alatt jelen 1évd) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetoi) iranyitas mellett kell végezni.

KULONOS RESZ

Allapotfelmérés:

8.39 A munkateriilet atadasa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrol, mitargyakrol, a
munkatertiletrél és kozvetlen kérnyékérdl a KivitelezOnek tajékozddnia kell, ennek
elmaradasabol ered6 tobbletksltségre nem jogosult.

/\1
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Egyéb:

8.40 A Kivitelezd feleldssége, hogy az épitéssel, atépitéssel nem  érintett
¢pitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbol adodoan
SEml.

9./ Miiszaki atadas-atvétel

Altalanos rész:

9.1 Az épitési tevékenységeknek befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le a
felek.

9.2 Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti ugy koteles arrol a
Megrendel6t 10 nappal elore, az e-fonaploban értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendel6 az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett létesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezo koteles megjeldlni a miiszaki atadas-atvétel napjat,
amelynek — szerzodés szerinti teljesités esetén — legkésobbi idopontja a szerzodésben
szereplo véghatarido.

9.4 A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§
(3)  bekezdésében  foglaltak  szerint - az  elkésziilt mivek (az
¢pitmények/Iétesitmények) késziiltségi foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallo
hibak ¢és hidnyossagok kijavitdsa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatot.

9.5 A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld megvizsgalja, hogy a Kivitelezd
a szerzOdés targya szerinti épitési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban
eloirtak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt
miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.

9.6 A Megrendel6 a Kivitelez6 készre jelentésének kézhezvételét kévetdé 10 napon beliil
koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdésére. Amennyiben a Megrendel6 ezen
hataridét koveté 15 napon beliil sem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de azt nem fejezi be a teljesitésigazolast a Kivitelezd kérésére koteles
kiadni.

9.7 A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran - 5 napnal nem hosszabb idétartam alatt
- koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat.
hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibas, hidnyos
munkarészeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi  igényeket
jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibdk, hianyok
kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentos hiany vagy hiba
miatt, amely az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatait nem
akadalyozza. Nem tekinthet6 hibanak, ha a Kivitelezo a tervben és a koltségvetésben
irtaktol eltér6 mas anyagokat hasznalt fel azért, mert a tervezett anyagot kell6 idoben
beszerezni nem lehetett, feltéve, hogy err6l a Megrendelét értesitette, az
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egyenértckiiséget aldtdmasztotta és az anyag helyettesitése nem idézi el6 sem az érték,
sem a hasznalhatosag csokkenését.

9.8 A teljesités igazolas kiallitdsara a miiszaki ellenér részérdl akkor keriil sor, ha a
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és
Jjogszabalyban eléirtak alapjan a miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az eléirt miszaki és a
szerzodésben villalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek.

9.9 A nagyobb jelentdségii, a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatot akaddlyozé hiba
esetén a hibak kijavitasat kovetéen a Kivitelezonek ujra készre kell jelentenie és
megjelolnie a miiszaki atadas-atvételi eljardss megkezdésének 1j iddpontjat. A
sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelezot terhelik. A Kivitelezé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol
kezdddnek.

9.10 A Kivitelez6 a miszaki atadas - atvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités
igazolassal ellatott végszamla ellenértékének Kivitelezd szdmlajara  torténd
beérkezését kovetden (3 munkanapon beliil) koételes munkateriiletet visszaadni, az
elkésziilt miiszaki alkotast a Megrendeld birtokaba adni.

9.11 Az dtadott mii a végszdmla kifizetésének id6pontjaban keriil teljes egészében a
Megrendeld tulajdonéba.

Kiilonos rész:

9.12 A munkateriilet at/visszaadasa keretében a Megrendel6 részére atadasra keriil:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tansitd
miibizonylatait,

- céges kivitelez6i nyilatkozatokat, jegyzOkonyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtanisito jegyzokdnyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az ¢pitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé kitoltott hulladék-
nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- az¢pitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatojat,

- még hasznalhat6 eszk6zok, targyak atvételét igazold dokumentumokat,

- a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatosagot igazold felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozatot,

- ¢épitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

10./ Kotbérek, kartéritések
10.1 A Kivitelezd, ha neki vagy alvallalkozdjanak, teljesitési segédjének felrohatd okbdl

késedelembe esik a késedelem minden egyes napjan 50.000.- Ft/nap késedelmi kétbér
megfizetésére koteles, amely a teljesitési hataridét koveté napon kiilon bejelentés

nélkiil esedékes.
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A w
11



KIVITELEZESI SZERZODES
»Baracs Kozség Onkormanyzat fenntartisaban 1évé Népjoléti Intézmény Il.sz. telephely”

10.2 A késedelmi kotbér maximalis dsszege a nettd vallalkozoi dij 10 %-a. A késedelmi
kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a szerzodésszert teljesités alol.

10.3 A kotbérterhes hataridé megnyilik tébbek kozott, ha a Kivitelez6 a véghataridore a
munkat nem adja at hiba és hianymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerzodésben
rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi
eljarast), vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas —
atvételi eljarast) de azok olyan hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot akadalyozzak.

10.4 A késedelem jogkovetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha a késdelem
a Megrendel6 szerzodésben vallalt kotelezettségének hibas teljesitésébdl fakad.

10.5 A Megrendel6 az esetleges kotbérkoveteléseit a végszamlaba beszamithatja, illetve ezt
meghaladdan azt kozvetleniil a Kivitelezével szemben fogja érvényesiteni.

10.6 A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kétbérre akkor is jogosult, ha kéra nem mertilt
fel, és a Megrendelé a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Jotallas és szavatossag

11.1 A Polgari Torvénykényv, a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet
szerint Kivitelez6 szavatolja, hogy:

- a szerzddés targyat képez6 a Megrendel$ altal megadott kiindulasi adatok,
kozbenso adatszolgaltatasok és a megrendel6i utasitdsok alapjan, tovabba a
megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativdknak, muszaki
eloirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelden valositja meg;

- a jelen szerzddés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés
mentes lesz minden olyan hibatol, ami a Kivitelez6, az alvallalkozdja, vagy
cselekedetébol, vagy mulasztasabol szarmazhat;

- szavatolja tovabba az 4altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok,
szerkezetek és elemek/berendezések megfeleloségét és mindségét a hosszi tava
tizemeltetés biztosithatosaga érdekében.

11.2 A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idopontjatol a kitelezé alkalmassagi
1do lejartaig érvényesitheti.

11.3  Kivitelezé garantalja a szerzodés szerint beépitett anyagok, szerkezetek ¢és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkdk szakmai ¢és mindségi
megfeleloségét a teljesitést kovetd idoszakra.

11.3.1 A jotallasi (garancialis) idészak a sikeres miiszaki atadas-atvételt sikeres
befejezését rogzité bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul. A jotéllasi
(garancialis) id6szak 12 honapig tart.

11.3.2 Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az
elkésziilt miben) a Kivitelezd koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét
kovetd lehetd legrévidebb idon, de legfeljebb 10 naptari napon beliil sajat
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koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba altal okozott barmilyen kart.

11.4 A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Kivitelezd semmilyen
Jjogeimen nem szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez alol, amikor
a Kivitelez6 nem felelés az adott hibaért vagy a bekovetkezd karoknak javitdsaért,
cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat kizérolag az aldbbiak egyike
képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal; (ha a Megrendel6 a
dolog karbantartdsara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a
Kivitelez6 e tekintetben tdjékoztatasi kitelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszert hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

(d) 3. személy altali karokozas.

11.5 Az egyes berendezésekkel Gsszefiiggésben a jotallasi idé alatti meghibasodasok miatti
jotallasi igényeket Megrendelé érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég éltal adott
jotéllasi id6 lejart, de a Kivitelezo szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi koltséget
a Kivitelezo viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

11.6  Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi vagy jotdllasi (garancialis) kotelezettsége
teljesitését nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendelé jogosult a sziikséges
javitasokat harmadik féllel a Kivitelezd koltségterhére elvégeztetni, és azt
Kivitelezovel szemben kozvetleniil érvényesiteni.

12./ Minéségvizsgalat, minoségellendrzés

12.1 A Megrendel6 a tevékenységet és a felhasznalisra keriild anyagot barmikor
ellenérizheti. A Kivitelez6 nem mentesiil a szerz6désszegés jogkdvetkezményei alol
amiatt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezd tevékenységét nem vagy nem megfeleléen
ellendrizte.

12.2 A Kivitelezd teljes mértékben felelés azért, hogy a szerzodésben foglalt munka a
szerzodés dokumentumainak mennyiségileg és minoségileg megfeleljen.

123 A Kivitelezd koteles lehetévé tenni a Megrendelének sajat teriiletén ¢és az
alvallalkozoi korében is, hogy a munkavégzés folyamdn a mindségvédelmi és
megbizhatosagi, az el6irt targyi, személyi kivetelményeket és a felhasznalasra keriild
anyagokat leellenérizze.

124 A Kivitelez6 az anyagokat ugy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy
azok mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.

12.5 A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitat a szerz6do felek megegyezéssel rendezni nem tudjdk - igazsagiigyi
miszaki szakért6 vagy a szakértoi intézet allasfoglalasa az irdnyado.

12.6 A szakért6i dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakérté igénybevétele érdekében all,
¢s az viseli, akinek a hibajabdl a szakértd igénybevételére sor kertilt.
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12.7 A takarasra, beépitésre keriild6 munkak ellen6rzése érdekében, vagy hatdsagi
ellendrzések megkezdése elott Kivitelezd koteles az ellenorzések ¢és vizsgalatok
varhato idépontjat 3 munkanappal korabban az ¢épitési naploba bejegyezni, és a
Megrendel6t egyidejlileg telefax és/vagy e-mail 1tjan értesiteni.

12.8  Ha a Megrendel6 az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késobb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az ujbol elvégzett munkaval kapcsolatos
koltségeket a Kivitelezonek megfizeti. Ha az ellenérzés soran az ellendrzést végzo
megallapitja a Kivitelezd szakszerlitlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Ojraépités koltségei a Kivitelezot terheli.

129  Nem mentesiil a Kivitelez6 a felelosség alol, ha a Megrendeld az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

13./ Alvallalkozoi szerzédések
13.1 A szerzddést a Kivitelezonek kell teljesitenie.

13.2 A Megrendelé hozzéajarul ahhoz, hogy a Kivitelezo adott feladat teljesitése soran
alvallalkozot vegyen igénybe.

13.3 A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Kivitelezd vagy a nem természetes személy
alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik,
mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint méas modon
jogutodlassal megsziinik.

13.4 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé (vagy a nevében eljaré személy) a szerzodeés
teljesitése sordn az ¢pitési naplo adatai alapjan koételes ellendrizni, hogy a
teljesitésben a mely szervezetek vesznek részt.

13.5 A jelen szerzédésben foglalt feltételek az alvallalkozokra is értelemszeriien
kiterjednek.

13.6  Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozéi szerzddésekbe a jelen
szerzédésben megfogalmazott - alvéllalkozdora is értelemszeriien vonatkozd -
kovetelmények ellenorzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1  Megrendel6 irasbeli értesités Gtjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti
munka egészeének, vagy barmely részének az elvégzését.

142 TIlyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mds igényt nem tamaszt, a
Kivitelezo koteles:
- a munkat az értesitésben meghatarozott idopontban és mértékben azonnal
megszakitani;
- a felfiiggesztett munkéval kapesolatban tovabbi megrendelések feladasat vagy
alvallalkozoi szerzodések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben
megsziintetni;
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- valamennyi megrendelés, alvéllalkozoi szerzodés felfiiggesztésére minden
ésszerli eréfeszitést haladéktalanul megtenni oly madon, hogy a feltételek a
Megrendelé szdmara kielégitdek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben
ezek a felfliggesztett munka teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfliggesztéssel jaro koltségek minimalizalisdra minden ésszerii intézkedést
megtenni.

143 A szerz8dés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a
Kivitelez6 érdekkdrében meriilt fel - a Kivitelez6ét kartalanitani kell.

15./ Vis maior
15.1 Kivitelezé nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior.

152 A Kivitelez6 csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a
Megrendeldt a vis maior eseményrél, annak okairdl és varhaté idétartamarol.

15.3 A szerz6désben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
id6tartamaval a felek kiilon megallapodasa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1 A felek kotelesek a szerzodés megkdtésénél, fennallasa alatt és megsziintetése soran
egylittmikddni és tajékoztatni egymast a szerz6dést érintd 1ényeges koriilményekrol.

16.2 A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzodésben vallalt valamely kotelezettség
teljesitése elére lathatoan akadalyba iitkdzik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek
kozlés nélkiil is ismernie kellett.

16.3 Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszto fél a
szerzOdésszegésért valo felel9sség szabalyai szerint felelds.

16.4  Jelen szerzddésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket frasban kell megtenni, mely
¢riesitések személyesen, postai uton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijeldlt
képviseld részére foganatosithatoak.

16.5 Az értesités hatdlyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités
elmulasztasabol ered6 karokért a mulaszto fél felels.

16.6 A szoban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti,
haladéktalanul irdsban is meg kell erdsiteni. Irasbeli megerésitésnek mindsiil a
telefaxon és/vagy e- mailen megtett nyilatkozat, és az épités napldba torténd bejegyzés
is.

16.7 A felek az épitési naploba torténé bejegyzéssel kitelesek egymast értesiteni azokrol a
tudomasukra jutott tényekrdl és koriilményekrol, amelyek a jelen szerzédésen alapuld

kotelezettségeik szerzddésszeri teljesitését veszélyeztetik.

16.8  Mindegyik fél kételes a karok megelézése, valamint a bekovetkezett karok enyhitése
¢rdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni. A kdrmegel6zés vagy
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karenyhités korében - ha az értesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél koteles elézetes
értesités nélkiil eljarni.

17./ Kapesolattartok, képviselok

17.1  Megrendel6 képviseldi 2 Véarai Robert polgarmester
tel.: 06/25/521-010
fax: 06/25/521-011
e-mail: varair@baracs.hu

Duka Laszl6 miiszaki ellenér
tel.: 30/854-7174
e-mail:dukalaszlonaplo@gmail.com

17.2  Kivitelezé meghatalmazott képviseldje: Torko Istvan tigyvezetod igazgatod
tel.: 70/250-0026
e-mail: torko@multisteelhungary.hu
SariArpad épitésvezetd
tel.: 70/424-1471
e-mail: sari@multisteelhungari.hu

17.3 A képviselok jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara,
épitési naploba torténd bejegyzésre €s minden olyan megdallapodasra, amely a
szerzodes teljesitésével dsszefligg, de nem jelenti annak modositasat.

17.4 Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket €s nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba
foglalni.

17.5 A kijelolt képviselok kinevezhetnek tovabbi kapesolattartd személyeket, akik nevét és
hataskorét kolesonosen kozlik egymassal levélben a munkakezdésiik elétt 3

munkanappal.

17.6 A kijelolt képviselok személyének valtozasardl a felek kdlesondsen értesitik egymast.
Az értesitést a valtozas el6tt 3 munkanappal levélben, vagy az épitési naploba torténd
bejegyzéssel kell megtenni.

18./ A szerzodés modositasa, felmondasa
18.1  Jelen szerz6dés modositasa mindkét ¢l altal torténd cégszerl alairassal érvényes.

18.2 A szerzédésmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzodod
félnek kell viselnie, akinek az érdekkérében felmeriilt okbol a szerzodés madositasara
sor kertilt.

18.3 A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést (elallhat tole), ha a
Kivitelez6 szerzodéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi (ebben az

esetben a Megrendeld meghitusulasi kitbérre lesz jogosult). [lyennek minésiil ha:

a) a Kivitelezd a Megrendel6 altal megadott ésszer(i hataridon beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzodésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;
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b) a Megrendel6 ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendelé altal meghatérozott
hatariddig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendelé altal adott utasitasokat;

¢) az adott kdtelezettségre eldirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvalové valik, hogy a
Kivitelez6 a munkat csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszobolésére tlizott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja vagy
egyaltalidn nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelezd egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzodés
hatéridére t6rténé befejezését veszélyezteti:

€) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérél miiszakilag igazolhato,
a muszaki ellenér altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds minGségi
¢s/vagy mennyiségi kifogas meriil fel és ennck kijavitasdban felek nem tudnak
megallapodni.

f) a Kivitelezd nem tartja be a kivitelezési munkdban részt vevok alvallalkozoi
dijanak megfizetésére vonatkozo eldirasokat, és ezért barmelyik, a munkéban részt
vevo alvallalkoz6 nem jut hozza az 6t jogszertien megilletd véllalkozasi dijéhoz.

18.4 A Megrendelé tovabba azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzodést (vagy elallhat
tole) ha:

a. a Kivitelezd csddbe menne, jogerésen felszamolasi eljarast kezdeményeznének
ellene, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb
modon fizetésképtelenné valna;

b. jogerds elmarasztal6 hatdrozatot hoznak a Kivitelezé szakmai tevékenysegét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

18.5 A Szerzédésben meghatarozott elallasi (felmonddsi) okok bekdvetkezte esetén. a
Megrendel6 a Kivitelezohdz intézett egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja a
Szerzodést, illetve attdl elallhat. A Megrendelé felmondas (eldllas) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kotelezhet, egyéb kartéritésre, vagy
kértalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

18.6 A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megsziinteti, az azt
kovetden elvégzett munkdk megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

18.7 A felmondas a Kivitelezd altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.
19./ Jogi vitak rendezése

19.1  Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyalassal,
békés tuton rendezzék a kozottik esetlegesen felmeriild mindenféle jogvitat, vagy
nézeteltérést.

19.2 Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése
¢rdekében nem vesznek igénybe medidtori kozremikodést, illetve jogvitajukat nem
eseti vagy dllando valasztott birosag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen
targyalasok nem vezetnek eredményre, felek per étéktd] fiiggden a Dunatjvarosi
Jarasbirosag vagy a Székesfehérvari Torvényszék kizarélagos illetékességét katik ki.

19.3 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgéri Torvénykonyv
elbirdsai iranyadoak.
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20./ A szerzodés hatalyba lépése
Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer(i alairast kivetden 1ép hatélyba.
21./ Egyéb rendelkezések

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a kozottiik létrejott jelen szerzodés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzodésbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerzodés négy egymassal sz szerint megegyezO eredeti példanyban késziilt, oly
modon, hogy a felek eredeti alairdsukkal (szignoval) ellatjak a szerzodés minden egyes

oldalat.

A jelen szerzddés csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes és értelmezhetd.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Arazott koltségvetés, arajanlat
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