

Név : Baracs Község Önkormányzata

Cím : 2427 Baracs, Táncsics utca 27

Kelt: 2024.01.26.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2024

Készítette: Nagy Zsolt

A munka leírása: Baracs, Széchenyi u.
mellékág útfelújítás, csapadékvíz elvezetés
230 m hosszon

Készült: TERC ÉN Rendszerben


Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 623 000 Ft	702 888 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 623 000 Ft	702 888 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	2 325 888 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	627 990 Ft
3. A munka ára		2 953 878 Ft

VILL-ANGEL Kft.
1119 Budapest
Andor utca 21/C fszt. 1.
Adószám: 26490731-2-43
Bank: 11736037-23694786

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	170000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1623000	532888
Összesen:	1623000	702888


VILL/ANGEL Kft.
1119 Budapest
Andor utca 21/C fszt. 1.
Adószám: 26490731-2-43
Bank: 11736037-23694785

Irtás, föld- és sziklamunka

Íssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	20 m ³	0	3400	0	68000
2	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	10 m ³	0	3600	0	36000
3	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 100,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	30 m ³	0	2200	0	66000
Munkanem összesen:						0	170000

VILL-ANGEL Kft.
1119 Budapest
Andor utca 21/C fszt. 1.
Adószám: 26490731-2-43
Bank: 11736037-23694785

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	61-001-3.3- 0120141	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Köka, Iszkaszentgyörgy	40,25 m ³	12000	3550	483000	142888
2	61-002-1.1- 0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő, vagy törtbeton (mélypont feltöltése)	120 m ³	9500	3250	1140000	390000
Munkanem összesen:						1623000	532888



VILL/ANGEL Kft.
1119 Budapest
Andor utca 21/C fszt. 1.
Adószám: 26490731-2-43
Bank: 11736087-2369478